

OPŠTINA BUDVA

Broj: 17-10 2025.			
01-426/25-1715/16			

D.O.O. GENESIS PROJECT

Broj: 20

Podgorica, 14. 10. 2025. god.

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA VRŠENJA STRUČNOG NADZORA
NAD RADOVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA, PO PARTIJAMA,
PARTIJA 4: Usluga vršanje stručnog nadzora nad nadogradnjom potpornih
zidova na izgradnji dijela saobraćajnice uz potok Slatava**

Ovaj ugovor zaključen je između ugovornih strana:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Nikola Jovanović, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: „GENESIS PROJECT” D.O.O sa sjedištem u Podgorici, Ulica Vasa Raičkovića br 32 Podgorica, PIB: 02737612; Broj računa: 510000000002322123, Naziv banke: Ckb banka ad Podgorica, koga zastupa Tošo Tošić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvršilac).

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine:

- Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na teritoriji opštine Budva, po partijama, **PARTIJA 4: Usluga vršanje stručnog nadzora nad nadogradnjom potpornih zidova na izgradnji dijela saobraćajnice uz potok Slatava**, objavljen na ESJN, šifra postupka: 98534 od 27.8.2025. godine;
- Ponuda ponuđača “GENESIS PROJECT” D.O.O PODGORICA, šifra ponude: 139208 od 28.8.2025. godine i
- Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke: 01-426/25-1715/10 od 09.10.2025. godine.

I PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga vršenja stručnog nadzora nad radovima na teritoriji opštine Budva, po partijama, **PARTIJA 4: Usluga vršanje stručnog nadzora nad nadogradnjom potpornih zidova na izgradnji dijela saobraćajnice uz potok Slatava**, koje davalac usluga pruža u svemu prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, šifra postupka: 98534 od 27.8.2025. godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj: 01-426/25-1715/10 od 09.10.2025. godine i Ponudi izvršioca “GENESIS PROJECT” D.O.O PODGORICA, šifra ponude: 139208 od 28.8.2025. godine.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Izvršilac se obavezuje da usluge iz člana 1 ovog Ugovora izvršiti za cijenu u iznosu od :

Cijena bez PDV-a: 2.400,00 €

Iznos PDV-a: 504,00 €

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om: 2.904,00 €

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti virmanski na žiro račun davaoca usluga na broj

računa: 51000000002322123, kod Ckb banka ad Podgorica.

Rok plaćanja je u roku 20 od dana dostavljene ovremene privremene situacije i na kraju okončane situacije. Izvršilac je dužan u dostavljenoj fakturi za plaćanje da navede broj ugovora (zavodni broj naručioca i datum zaključivanja ugovora) po kojem se vrši plaćanje.

III ROK I MJESTO

Član 3

Izvršilac se obavezuje da za potrebe Naručioca vrši poslove stručnog nadzora počev od dana izvođenja pripremnih radova do završetka radova na izvođenju radova na uzvišenju potpornih zidova na izgradnji dijela saobraćajnice Slatava u Buljarici.

Rok za završetak predmetnih radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Mjesto izvršenja usluga je teritorija Opštine Budva, Slatava Buljarica.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Naručilac se obavezuje:

- da blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Davaoca usluga o danu početka izvođenja radova koji su predmet stručnog nadzora, najkasnije tri dana prije izvođenja tih radova,
- da preda Izvršiocu usluga dokumentaciju potrebnu za vršenje stručnog nadzora,
- da odredi lice za komunikaciju sa Izvršiocom usluga,
- da razmotri izvještaje o vršenju stručnog nadzora i preduzme potrebne mjere,
- da vrši plaćanje na način kako je to definisano ugovorom.

Član 5

Izvršilac se obavezuje:

- da ugovorene usluge vrši shodno Zakonu o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i Pravilnik o načinu vršenja stručnog nadzora i načinu izrade i bližoj sadržini izvještaja o stručnom nadzoru nad građenjem objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 068/25 od 01.07.2025),
- da ugovore usluge vrši svakodnevno u odnosu na vrstu radova koji se izvode i blagovremeno reaguje na sve zahtjeve izvođača radova,
- da prije početka vršenja stručnog nadzora, Naručiocu dostavi Rješenje o imenovanju vodećeg nadzornog inženjera, u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i dostavljenom ponudom. Do promjene vodećeg nadzornog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja oklonosti na koje Izvršila nije moga da utiče i uz saglasnost Naručioca. Predložena zamjena vodećeg nadzornog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje,
- da odredi lice za komunikaciju sa Narušiocom,
- da vrši kontrolu radova prema revidovanom glavnom projektu, Zakonom o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 19/25) i posebnim propisima,
- da vrši kontrolu usklađenosti radova,
- da vrši kontrolu kvaliteta radova,
- da vrši kontrolu proizvoda, instalacija i uređaja koji se ugrađuju,

- vrši provjeru da li proizvodi, instalacije i uređaji koji se ugrađuju imaju propisanu dokumentaciju neophodnu za stavljanje u upotrebu,
- da redovno prati dinamiku izvođenja radova i poštovanje ugovorenih rokova,
- da vrši kontrolu primjene mjera koje je naložio izvođaču radova da preduzme u cilju otklanjanja nedostataka prilikom izvođenja radova,
- da vrši kontrolu radova koji se nakon zatvaranja, odnosno pokrivanja ne mogu kontrolisati,
- vrši kontrolu primjene mjera zaštite i zdravlja na radu,
- vrši kontrolu primjene mjera zaštite od požara,
- vrši kontrolu primjene mjera za zaštitu životne sredine,
- da definisanje faza za koje je neophodno sačiniti izvještaj,
- da daje tehnoloških i organizacionih uputstava izvođaču radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta,
- da saraduje sa projektantom radi razjašnjenja i obezbjeđenja detalja za nesmetano izvođenje radova i rješavanje drugih pitanja u vezi građenja objekta,
- da zapažanja tokom stručnog nadzora upisuje u građevinski dnevnik,
- da, bez odlaganja, u pisanoj formi obavijesti Naručioca ako se radovi ne izvode prema revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima i/ili naloži izvođaču radova da ukloni utvrđene nedostatke u roku koji mu odredi,
- da građenje objekta suprotno revidovanom glavnom projektu, zakonu i posebnim propisima, bez odlaganja prijavi građevinskom inspektoru, ako izvođač radova u roku koji mu je određen ne ukloni utvrđene nedostatke,
- da o svom trošku: obezbijedi lična sredstva zaštite na radu za sve svoje radnike angažovane na poslu iz ovog ugovora,
- izvrši osiguranje svih radnika na ovom poslu protiv nesrećnih slučajeva,
- obezbijedi potreban materijal i opremu za nesmetano i brzo obavljanje poslova,
- obezbijedi prevoz svojih radnika angažovanih na ovom poslu kako bi se stručni nadzor odvijao bez smetnji,
- da blagovremeno obavijesti Naručioca o eventualnim nepredvidivim radovima, čije bi eventualno izvođenje mogao odobriti isključivo Naručilac,
- da nakon završetka radova na izgradnji objekta, izvrši poslove potrebne za primopredaju izvršenih radova između Izvođača radova i Naručioca.

Izvršilac usluga nema pravo da oslobodi Izvođača radova od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora u koliko za to ne dobije pismeno ovlašćenje od strane Naručioca.

V VIŠA SILA

Član 6

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana će se produžiti za vreme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom. Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i sl.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

VI UGOVORENA KAZNA

Član 7

Ako Izvođač radova bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0‰ (dva promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne, tada Naručilac ima pravo i na naknadu štete u iznosu koji prelazi visinu ugovorene kazne.

VII SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

Član 8

Ovaj ugovor se može raskinuti sporazumno u koliko, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora i to ako su poslije zaključivanja Ugovora nastupile okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, a koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane u toj mjeri da bi joj ispunjenje obaveze postalo pretjerano otežano ili bi joj takvo ispunjenje obaveze nanijelo pretjerano veliki gubitak.

Ugovor se raskida sporazumnim raskidom ugovora koji se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U sporazumnom raskidu govora mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog ne ispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze.

VIII JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Član 9

Naručilac može jednostrano raskinuti ugovor u slučaju:

- u koliko izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim ugovorom,
- u slučaju neblagovremenog, nesavjesnog nestručnog izvršavanja ugovorenih obaveza od strana izvršioca,
- u koliko izvršilac na bilo koji način jasno ispolji namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovorenih obaveza,
- u koliko izvršilac usluge ode pod stečaj ili postane nesolventan, bude likvidiran, bude sekvestriran, napravi poravnanje sa svojim povjeriocima ili posluje pod stečajnom upravom u korist povjerilaca ili u slučaju bilo kog dijela koji po mjerodavnom pravu proizvodi dejstvo koje je slično dejstvu pomenutih dijela ili događaja,
- u koliko izvršilac preda ili ponudi (neposredno ili posredno) nekom licu mito, poklo, napojnicu, proviziju ili neku drugu stvar od vrijenosti kako podsticaj ili nagradu:

- a) za činjenje ili ne činjenje u vezi ovog ugovora,
 - b) za favorizovanje ili ne favorizovanje nekog lica u vezi ovog ugovora.
- Naručilac je dužan da prije raskida ugovora u pisanoj formi opemene izvršioca o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora i ostavi mu rok od 15 dana za otklanjanje raskidnog razloga.
- U slučaju da izvršilac ne otkloni raskidne razloge naručilac će izjavom u pismenoj formi obavjestiti izvršioca o raskidu ugovora.

Član 10

Izvršilac može jednostrano raskinuti ugovor u slučaju:

- u koliko naručilac ne izvrši uredno plaćanje u skladu sa članom 2 ovog ugovora.

Izvršilac je dužan da prije raskida ugovora u pisanoj formi opemene naručioca o postojanju razloga za jednostrani raskid ugovora i ostavi mu rok od 15 dana za otklanjanje raskidnog razloga.

U slučaju da naručilac ne otkloni raskidne razloge izvršilac će izjavom u pismenoj formi obavjestiti naručioca o raskidu ugovora.

IX OSTALE KLAUZULE

Član 11

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

Član 12

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 13

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom ovjere, zavodnim pečatom Naručioca, nakon potpisa obje ugovorene strane.


Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24) ništav je.

Član 14

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvršioca.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA

PREDSJEDNIK
Nikola JOČAČIĆ



DOBAVLJAČ

"GENESIS PROJECT" DOO PODGORICA
IZVRŠNI DIREKTOR

Tošo TOŠIĆ

