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UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USTUPANJA IZVODENJA RADOVA
NA REGULACIJ BECICKOG POTOKA za PARTIJU 2

Ovaj ugovor zakljuten je izmedu:

Narudioca: OPSTINA BUDVA sa sjedistem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409,
Mati¢ni broj: 02005409, Broj ratuna: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna
banka ad. Podgorica. filijala Budva, koju zastupa Milo Bozovi¢, predsjednik (u daljem
tekstu: Narudilac).

i

Ponudaéa “INZENJER GOGIC” d.o.0. sa sjedidtem u Podgorici, sa podugovara¢ima “Mep
desing” i “Ekvidistanca, ulica Studenska ulica, lamelall, PiB: 03095037; Broj ratuna: 520-
42694-33, Naziv banke: Hipotekarne banke, koga zastupa Zerina Idrizovi¢, izvréni direktor,
(u daljem tekstu: Izvodac).

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zakljudenje ovog ugovora ¢ine:

-Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja
izvodenja radova na regulaciji Beti¢kog potoka, po partijama, broj: 01-426/22-2041/4 od
27.10.2022. godine, ifra postupka 25421:

-Samostalna ponuda ponudala “InZenjer Gogi¢™ d.o.o. Podgorica sa podugovaradima “Mep
desing”™ i “Ekvidistanca, 3ifra ponude 41781 od 01.11.2022. godine (u daljem tekstu:
Ponuda) i

-Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 2- Regulacija Betiékog potoka od
mosta prema hotelu "Falkensteiner" pa uzvodno u duzini L=300 m- faza 1- od profila 45
(0+220.00) do profila 63 (0+312.00) , broj: 01-426/22-2041/12 od 23.12.2022. godine.

Clanl
Narutilac ustupa, a lzvodal se obavezuje da za racun Narudioca, na osnovu predate
ponude, 3ifra ponude 43400 od 18.11.2022. godine, Tenderske dokumentacije br. 01-
426/22-2041/4 od 27.09.2022. godine, 3ifra postupka 25421, za izbor najpovoljnije ponude
za izvodenje radova na regulaciji Be€ickog potoka od mosta prema hotelu "Falkensteiner"
pa uzvodno u duzini L=300 m- faza 1- od profila 45 (0+220.00) do profila 63 (0+312.00} i
Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 01-426/22-2041/12 od 23.12.2022. godine izvede
radove, a po vrstama i obimu kako je dato u Tehnikim specifikacijama i Predmjeru
radova.

Clan 2
Izvodag se obavezuje, podto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao Izvoda¢ ima u vezi sa izvrSenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za
koje je dao svoju Ponudu, da radove iz ¢lana | ovog ugovora izvede u skladu sa Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata ("SlLlist CG™. br.64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019
i 82/2020), tehnitkom dokumentacijom i Tenderskom dokumentacijom.

Clan 3
Izvodat se obavezuje da Radove izvede za ukupnu cijenu:
389.057.879 € bez PDV-a




81.702,1546 € PDV
470.760,034 € sa uratunatim PDV-om

Clan 4

Isplata radova iz ¢lana | ovog Ugovora vrii¢e se na Ziro raun lzvodaca, virmanski, po
ovierenim  privremenim mjesenim situacijama i okonfanom situacijijom, od strane
Nadzornog organa i Naruc¢ioca, u roku od 30 dana od dana prijema ovjerene privremene,
odnosno okonéane situacije.

Clan 5
Rok za izvodenja radova je 77 dana od dana uvodenja [zvodada u posao.
Do produzetka roka moZe dodi uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, vide sile, kao i
okolnosti na koje Izvoda¢ nije mogao objektivno da utice.
Mjesto izvrienja ugovora je je teritorija Opstine Budva.

Clan 6
Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu zavrsiti u ugovorenom roku iz razloga koji
nijesu rezultat krivice lzvodjaca, kao i zbog nerijeSenih imovinskih odnosa i privremene
obustave radova na gradenju objekta od strane nadleznog organa, Izvodja¢ je duZan da
nastavi sa izvodjenjem radova sve do dobijanja pozitivnog misljenja Nadzornog organa.

Clan 7
Ugovorne strane su saglasne da u postupku izvodenja radova, na zahtjev Narutioca, moze
doc¢i do promjene koli¢ina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne
nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz Ponude.
Organizacija. odabir, planiranje deponije i uredenje na deponiji nakon odvoza i transporta i
odlaganja viska materijala sa gradilijta obezbjeduje izvodad.

Clan 8
Naruéilac je duzan da:
- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti [zvodata o danu pocetka izvodenja radova
koji su predmet ovog Ugovora, a najkasnije tri dana prije poletka izvodenja ovih
radova;

- preda lzvodjadu tehni¢ku dokumentaciju potrebnu za izvodjenje predmetnih radova;

- blagovremeno. ovjerene privremene i okonéanu od strudnog nadzora situacije, dostavi
Naruciocu, koji ¢e po istim izvrsiti placanje u ugovorenom roku.

Clan 9
Izvodjag je duZan da:
- ugovorene radove vrii svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode:

- ugovorene radove vr3i u obimu i na nac¢in koji je ponudio, u skladu sa tehni¢kom
specifikacijom iz Tenderske dokumentacije;

- ugovorene radove vrii preko imenovanih ovlaséenih inZzenjera i ovladcenih lica, te da
u slu€aju njihove sprijeenosti da budu angaZovani na izvodjenju radova zbog
bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlaiéenja, odmah
imenuje drugog ovlaséenog inZenjera odnosno ovla$éeno lice i o tome obavijesti
Naruéioca:



- vodi ratuna o obezbjedenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i da
popravi sva ofte¢enja nastala prilikom izvodenja radova. Sva eventualna o3teéenja
koja Izvodat¢ prouzrokuje sopstvenom nepaznjom, obavezan je da otkloni odmah i o
svom tro$ku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet
izvodenja;

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal
i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrietka istih:

- u roku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinami¢ki plan izvodjenja
radova sa potpunim tehni¢kim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvrienja
iz Ugovora;

- organizaciju i prikljutenje gradiliita na instalacije elekirike, vodovoda, kanalizacije.
PTT, kao i sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvodenje radova i
organizaciju gradilidta u skladu sa zakonom i propisima i prikljufenje na putnu
mreZu, 1zvodat obezbijedi sam i o svom trodku;

- u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima
vodi propisanu gradili$nu dokumentaciju;

- vrdi druge obaveze predvidene ovim ugovorom.

Clan 10
Izvoda¢ je duZan da prije uvodenja u posao dostavi Naruiocu Rjedenje o imenovanju
ovladcenih inZenjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
Izvoda¢ je duzan da imenovanje ovlas¢enih inZenjera izvr$i u skladu sa kvalifikacijama
rukovodecih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvodenje konkretnih
radova, dostavijenih Ponudom.
Do promjene oviad¢enog inzenjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u Ponudi moze doéi
samo za slucaj nastupanja okolnosti na koje Izvoda¢ nije mogao da utide i uz saglasnost
Narutioca.
PredloZena zamjena ovlad¢enog inZzenjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inZenjera
koji se zamjenjuje.
Ako Izvoda¢ ne imenuje ovladéene inZenjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava,
Narutiltac ¢e aktivirati Garanciju za dobro izvrienje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Clan 11
[zvodjat garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2
(dvije) godine.
Garantni rok poginje te¢i od dana primopredaje izvedenih radova.
lzvodja¢ je duZan da o svom trosku otkloni sve nedostatke. koji se pokaZu u toku garantnog
roka. saglasno ¢lanu 687 stav | Zakona o obligacionim odnosima, u roku od 10 dana od dana
dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka. od strane Narudioca.

Clan 12
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vrsiée se preko Nadzornog organa.
Stru¢ni nadzor nad realizacijom ugovora Narudilac ¢e vriiti preko privrednog drustva za
vrienje poslova nadzora, o &emu ce pismeno obavijestiti [zvodada.
Narugilac ¢e danom uvodenja u posao lzvodacu pismeno saopititi lica koja ée vriiti stru¢ni
nadzor nad izvodjenjem radova.




Ako u toku izvodjenja radova dode do promjene nadzornog organa, Narutilac ¢e o tome
obavijestiti [zvodjaga.

Nadzorni organ ovlaiéen je da se stara i kontrolide realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom
o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjaca od bilo koje njegove duznosti ili obaveze
1z ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlad¢enje od Narugioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrdenju struénog nadzora ne oslobadja
Izvodjaca od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilne izvodjenje radova.
Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvodatu da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu
sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uoéene nedostatke i
nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu saopisom i obimom definisanim
tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ ¢e radove obustaviti i o tome obavjestiti
Narucioca i nadleznu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvodjenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada Izvoda¢ preduzme i sprovede
odgovrajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa
obezbjeduje izvodenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom
dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i lzvodada pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji
se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu
definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troskove ovog ispitivanja placa lzvoda¢ koji ima pravo da trazi njihovu nadoknadu od
Narutioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim
Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, lzvodag mora o svom trosku da uklont sa gradilista
u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 13
Pregled 1 primopredaja izvedenih radova vr3i¢e se prema propisima koji vaze u sjedistu
Naru€ioca. Obavijest da su radovi zavrieni lzvoda¢ podnosi Naru¢iocu preko Nadzornog
organa.
Po obavijenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane ¢e preko svojih ovladéenih predstavnika u roku od 15 dana izvrsiti konadni
obradun izvedenih radova.

Clan 14
Izvodja¢ je duzan da po zavrienim radovima povude sa gradilidta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada,
otisti gradiliste od otpadaka koje je napravio i uredi i oéisti okolinu gradjevine i samu
gradjevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Clan 15
Izvoda¢ je duzan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi narutiocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvrienje ugovora, za sludaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.
Garancija za dobro izvrienje ugovora treba da vazi 7 (sedam) dana duZe od ugovorenog roka
izvrienja ugovora.
U slu¢aju prekoracenja roka iz prethodnog stava, lzvoda¢ radova duZan je da. na zahtjev
Narucioca, prije isteka roka vaZenja, produZi garanciju za dobro izvrSenje ugovora.



Clan 16
Ako lzvodat bez krivice Narutioca ne zavrsi radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duZan je Narugiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0%, (dva
promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka zavrietka
radova. Visina ugovorene kazne ne moze preci 5% od ugovorene cijene radova.

Clan 17

Strane ugovora ovim ugovorom iskljuduju primjenu pravnog pravila po kojem je Narudilac
duZan saoptiti Izvodadu po zapadanju u docnju da zadrava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvodat duZan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narutioca, a Narudioc oviaséen da ih naplati — odbije na teret
izvodatevih potraZivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog Izvodatevog potrazivanja od Narugioca, s tim $to je Narudilac o izvrienoj
naplati — odbijanju, duzan obavjestiti Izvodaca.

Placanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada lzvodata obaveze da u cjelosti zavrsi
ugovorene radove.

Clan 18
Ako Narutiocu nastane §teta zbog prekoratenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu
vecem od ugovorenih i obradunatih penala — kazne, tada je lzvoda¢ duzan da plati Naruciocu
pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade $tete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 19
Narucilac ¢e raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje
sprovodenje novog postupka javne nabavke (€lan 150 stav | tatka | i stav 2 ZIN):
2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljugenje iz &lana 108 ZIN (¢lan
150 stav 1 tacka 2 ZIN).

Clan 20

Naru¢ilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor o javnoj nabavci i aktivira Garanciju za
dobro izvrienje ugovora, u slu¢aju da izvodag:

-prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naru€iocu tehniéku dokumentaciju kojom ée
dokazati da kvalitet ponudenog materijala i opreme odgovara zahtijevanom tenderskom
dokumentacijom;

-napusti radove ili na neki drugi na¢in jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa
izvr3avanjem svojih ugovorenih obaveza:

-ne izvriava svoje obaveze u rokovima i na na¢in predviden ugovorom o javnoj nabavci;

-u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponudad, ¢lan zajednicke ponude ili
kao podugovarad radova;

Clan 21
Izvodag ¢e jednostrano raskinuti Ugovor ake Narudilac ne plaéa lzvodadu u rokovima i na

nacin predviden Ugovorom.

Narutilac i Izvodja¢ ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili zabrane
izvodenja radova na gradenju predmetnog objekta.U slucaju iz prethodnog stava, narudilac ée
odmah vratiti [zvodjadu garanciju za dobro izvrsenje ugovora.




U slutaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvodjac je duzan da u gradevinski
dnevnik upide konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

[zvodjat je duzan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane
narucioca dostavljena za izvodjenje radova.

Clan 22
Ukoliko dode do raskida Ugovora i prekida radova, Narugilac i Izvoda¢ su duzni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zadtite od propadanja. Tro§kove zatite
radova snosi ugovorna strana ¢ijom krivicom je doslo do raskida Ugovora odnosno do
prekida radova.

Clan 23
Ugovor o javnoj nabavci tokom njegovog trajanja moZe da se izmijeni bez sprovodenja
novog postupka javne nabavke u skladu sa ¢lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:
- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili ukljudeni u
prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljuéen
ugovor nije moguca iz ekonomskih ili tehniZkih razloga, kao $to su zahtjevi kompatibilnosti
sa postoje¢om opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u oviru prvobitne nabavka i
moze da prouzrokuje znaajne potedkocée ili znatno povecanje trodkova za narulioca a
povecanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje narucilac u vrijeme
zaklju¢ivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a
povecanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Clan 24
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljugen uz krienje antikorupcijskog pravila u smislu &lana
38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (..Sluzbeni list CG™, br. 74/19) nistav je.

Clan 25
Za sve 5to nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o
obligacionim odnosima, i drugih pozitivnih propisa.

Clan 26
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ée
pokusati da rijede sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjesavace Privredni sud u Podgorici.

Clan 27
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljucen i potpisan od dolje navedenih ovlaiéenih zakonskih
zastupnika strana ugovora i sainjen je u 6 (3est) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (Zetiri)
primjerka za Narucioca i 2 (dva) primjerka za lzvodaca.

NARUCILAC . 1ZvopaC
OPSTINA BUDVA "INZENJER GOGIC" DOO
IZVRSNI DIREKTOR




