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UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USTUPANJA IZVODENJA RADOVA
NA REGULACIJI BECICKOG POTOKA za PARTLIU 1

Ovaj ugovor zakljuden je izmedu:

Narudioca: OPSTINA BUDVA sa sjedidtem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409,
Mati¢ni broj: 02005409, Broj ratuna: 510-9786-73, Naziv banke: Cmogorska komercijaina
banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Milo BoZovi¢, predsjednik (u daljem
tekstu: Narugilac).

i

Ponuda&a “INZENJER GOGIC” d.o.0. sa sjediStem u Podgorici, sa podugovara&ima “Mep
desing” i “Ekvidistanca, ulica Studenska ulica, lamelal I, PIB: 03095037; Broj raduna: 520-
42694-33, Naziv banke: Hipotekarna banka, koga zastupa Zerina Idrizovié, izvréni direktor,
(u daljem tekstu: Izvodag).

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zakljuenje ovog ugovora &ine:

- Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku ustupanja
izvodenja radova na regulaciji Betickog potoka, po partijama, , broj: 01-426/22-
2041/4 od 27.10.2022. godine, §ifra postupka 25421;

- Samostalna ponuda ponudada “InZenjer Gogic¢* d.o.o. Podgorica sa podugovara¢ima
“Mep desing” i “Ekvidistanca, Sifra ponude 41781 od 01.11.2022. godine (u daljem
tekstu: Ponuda) i

- Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Partiju 1-Regulacija Be&i¢kog potoka od
kruznog toka u Begi¢ima do mora, broj: 01-426/22-2041/11 od 23.12.2022. godine,

Clan 1
Naru¢ilac ustupa, a Izvoda® se obavezuje da za radun Naru€ioca, na osnovu predate
ponude, Sifra ponude 43400 od 18.11.2022. godine, Tenderske dokumentacije br. 01-
426/22-2041/4 od 27.09.2022. godine, Sifra postupka 25421, za izbor najpovoljnije ponude
za izvodenje radova na regulaciji Bei¢kog potoka od kruZnog toka u Be&i¢ima do mora i
Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 01-426/22-2041/11 od 23.12.2022. godine izvede
radove, a po vrstama i obimu kako je dato u Tehnitkim specifikacijama i Predmjeru
radova.

Clan 2
Izvodat se obavezuje, po$to se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao Izvoda¢ ima u vezi sa izvrSenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za
koje je dao svoju Ponudu, da radove iz &lana | ovog ugovora izvede u skladu sa Zakonom o
planiranju prostora i izgradnji objekata (”SLlist CG”, br.64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019
1 82/2020), tehnickom dokumentacijom i Tenderskom dokumentacijom.

Clan 3
Izvodat se obavezuje da Radove izvede za ukupnu cijenu:
888.888,8632 € bez PDV-a
186.666,661 € PDV
1.075.555,52 € sa uraunatim PDV-om




Clan 4

Isplata radova iz €lana 1 ovog Ugovora vrsiée se na Ziro radun lzvodada, virmanski, po
ovjerenim privremenim mjesednim situacijama i okondanom situacijijom, od strane
Nadzornog organa i Narucioca, u roku od 30 dana od dana prijema ovjerene privremene,
odnosno okondane situacije.

Clan §
Rok za izvodenja radova je 88 dana od dana uvodenja Izvodada u posao.
Do produZetka roka moZe doéi uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, vise sile, kao i
okolnosti na koje Izvodag nije mogao objektivno da utie.
Mjesto izvrienja ugovora je je teritorija Opétine Budva.

Clan 6
Ako se radovi koji su predmet ugovora ne mogu zavriti u ugovorenom roku iz razloga koji
nijesu rezultat krivice Izvodjaca, kao i zbog nerijeSenih imovinskih odnosa i privremene
obustave radova na gradenju objekta od strane nadle?nog organa, Izvodja¢ je duZan da
nastavi sa izvodjenjem radova sve do dobijanja pozitivnog misljenja Nadzornog organa.

Clan 7
Ugovorne strane su saglasne da u postupku izvodenja radova, na zahtjev Naruioca, moze
do¢i do promjene koli¢ina po pojedinim pozicijama, s tim da ukupna vrijednost javne
nabavke ne prelazi ugovoreni iznos iz Ponude.
Organizacija, odabir, planiranje deponije i uredenje na deponiji nakon odvoza i transporta i
odlaganja vidka materijala sa gradilista obezbjeduje izvodat.

Clan 8
Narugilac je duzan da:
- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvoda¥a o danu pocetka izvodenja radova
koji su predmet ovog Ugovora, a najkasnije tri dana prije pocetka izvodenja ovih
radova,

- preda Izvodjatu tehnitku dokumentaciju potrebnu za izvodjenje predmetnih radova;

- blagovremeno, ovjerene privremene i okondanu od stru¢nog nadzora situacije, dostavi
Narugiocu, koji ¢e po istim izvr3iti pla¢anje u ugovorenom roku.

Clan 9
Izvodjac je duzan da:
- ugovorene radove vrSi svakodnevno u odnosu na faze i vrstu radova koji se izvode;

- ugovorene radove virsi u obimu i na nagin koji je ponudio, u skladu sa tehnitkom
specifikacijom iz Tenderske dokumentacije;

- ugovorene radove vrsi preko imenovanih ovladéenih inZenjera i ovlaséenih lica, te da
u sluCaju njihove sprijefenosti da budu angazovani na izvodjenju radova zbog
bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovladéenja, odmah
imenuje drugog ovlai¢enog inZenjera odnosno ovlaséeno lice i o tome obavijesti
Narudioca;

- vodi rafuna o obezbjedenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i da
popravi sva oltedenja nastala prilikom izvodenja radova. Sva eventualna oitedenja
koja Izvoda¢ prouzrokuje sopstvenom nepaznjom, obavezan Jje da otkloni odmah i o



svom trodku, uz prisustvo Institucije koja je viasnik instalacija koje su predmet
izvodenja;

- dostavi potrebnu atestnu dokumentaciju u toku izvodenja radova, i to za sav materijal
i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon zavrietka istih;

- uroku od 3 dana od dana potpisivanja ugovora dostavi dinamicki plan izvodjenja
radova sa potpunim tehni&kim podacima i u skladu sa ugovorenim rokom izvrienja
iz Ugovora;

- organizaciju i prikljutenje gradilita na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije,
PTT, kao i sve potrebne radnje i opremu neophodne za nesmetano izvodenje radova i
organizaciju gradilita u skladu sa zakonom i propisima i prikljudenje na putnu
mre?u, Izvodaé obezbijedi sam i o svom trosku;

- u vezi sa gradjenjem objekta koji je predmet ovog ugovora, uredno i po propisima
vodi propisanu gradili$nu dokumentaciju;

- vrsi druge obaveze predvidene ovim ugovorom.

Clan 10
Izvoda® je duzan da prije uvodenja u posao dostavi Naruciocu Rjedenje o imenovanju
ovlai¢enih inZenjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
Izvodat je duzan da imenovanje ovladéenih inZenjera izvrsi u skladu sa kvalifikacijama
rukovodeéih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvodenje konkretnih
radova, dostavljenih Ponudom.
Do promjene ovla§éenog inZenjera u odnosu na imenovanje dostavljenc u Ponudi moze doci
samo za sludaj nastupanja okolnosti na koje Izvodad nije mogao da utide i uz saglasnost
Narudioca.
Predlozena zamjena ovlaséenog inZenjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inZenjera
koji se zamjenjuje.
Ako Izvodad ne imenuje ovlaséene inZenjere u skladu sa zahtjevima iz prethodna tri stava,
Narugilac ée aktivirati Garanciju za dobro izvrenje ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Clan 11
Izvodja¢ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 2
(dvije) godine.
Garantni rok po&inje teéi od dana primopredaje izvedenih radova.
Izvodjad je duzan da o svom troSku otkloni sve nedostatke, koji se pokaZu u toku garantnog
roka, saglasno ¢lanu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, u roku od 10 dana od dana
dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Narucioca.

Clan 12
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vrii¢e se preko Nadzornog organa.
Strutni nadzor nad realizacijom ugovora Narugilac ée vrditi preko privrednog drustva za
vrienje poslova nadzora, o &emu e pismeno obavijestiti Izvodaca.
Narutilac ¢ée danom uvodenja u posao Izvoda¢u pismeno saopdtiti lica koja ce vrsiti struéni
nadzor nad izvodjenjem radova.
Ako u toku izvodjenja radova dode do promjene nadzornog organa, Naruwtilac e o tome
obavijestiti [zvodjaca.
Nadzorni organ ovla$éen je da se stara i kontrolide realizaciju ugovora u skladu sa Zakonom
o planiranju prostora i izgradnji objekata.




Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvodjaga od bilo koje njegove duZnosti ili obaveze
iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovladéenje od Narutioca.

Postojanje nadzormog organa i njegovi propusti u vrienju struénog nadzora ne oslobadja
Izvodjaca od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodjenje radova.
Nadzorni organ ima pravo da naredi [zvodagu da otkloni izvedene radove koji nisu u skladu
sa opisom i obimom radova definisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvodag, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uofene nedostatke i
nastavi sa izvodjenjem radova koji nisu u skladu saopisom i obimom definisanim
tenderskom dokumentacijom Nadzorni organ ¢ée radove obustaviti i o tome obavjestiti
Narugioca i nadleZnu inspekciju i te okolnosti unijeti u gradjevinski dnevnik.

Sa izvodjenjem radova moZe se ponovo nastaviti kada Izvodal preduzme i sprovede
odgovrajuce radnje i mjere kojima se prema nalazu nadlezne inspekcije i nadzornog organa
obezbjeduje izvodenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom
dokumentacijom.

Ako se izmedju Nadzornog organa i Izvodada pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji
se ugradjuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu
deftnisanim Tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

TroSkove ovog ispitivanja placa Izvoda¢ koji ima pravo da traZi njihovu nadoknadu od
Narudioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanim
Tenderskom dokumentacijom i Ponudom, Izvodag mora o svom trosku da ukloni sa gradiliita
u roku koji mu odredi Nadzorni organ.

Clan 13
Pregled i primopredaja izvedenih radova vriiée se prema propisima koji vaze u sjediitu
Narudioca. Obavijest da su radovi zavrieni Izvodal podnosi Narugiocu preko Nadzornog
organa.
Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrdenih nedostataka,
ugovorene strane ¢e preko svojih ovladéenih predstavnika u roku od 15 dana izvriiti konaéni
obra¢un izvedenih radova.

Clan 14
[zvodjad je duZzan da po zavrienim radovima povude sa gradilidta svoje radnike, ukloni
preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada,
odisti gradili§te od otpadaka koje je napravio i uredi i ogisti okolinu gradjevine i samu
gradjevinu {objekat na kome je izvodio radove).

Clan 15
Izvoda je duZan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi narudiocu neopozivu i
bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvrienje ugovora, za sludaj povrede
ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.
Garancija za dobro izvrSenje ugovora treba da vaZi 7 (sedam) dana duZe od ugovorenog roka
izvrienja ugovora.
U sluCaju prekoraCenja roka iz prethodnog stava, Izvoda¢ radova duZan je da, na zahtjev
Narucioca, prije isteka roka vaZenja, produZi garanciju za dobro izvrienje ugovora.

Clan 16
Ako lzvodaé bez krivice Narudioca ne zavr3i radove koji su predmet ovog ugovora u
ugovorenom roku, duZan je Narudiocu platiti na ime ugovorene kazne penale 2,0%, (dva
promila) od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka zavrietka



radova. Visina ugovorene kazne ne moze preci 3% od ugovorene cijene radova.

Clan 17

Strane ugovora ovim ugovorom iskljuéuju primjenu pravnog pravila po kojem je Narudilac
duZan saopédtiti Izvodalu po zapadanju u docnju da zadrZava pravo na ugovorenu kaznu
(penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvodag duzan platiti ugovorenu kaznu
(penale) bez opomene Narucioca, a Narudioc ovla$cen da ih naplati - odbije na teret
izvodacdevih potraZivanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od
bilo kojeg drugog [zvodalevog potrazivanja od Narudioca, s tim $to je Narudilac o izvrienoj
naplati — odbijanju, duZan obavjestiti Izvodaca.

Plaéanje ugovorene kazne (penala) ne oslobada Izvodata obaveze da u cjelosti zavr3i
ugovorene radove.

Clan 18
Ako Naru¢iocu nastane $teta zbog prekoradenja ugovorenog roka zavrietka radova u iznosu
vecem od ugovorenih i obratunatih penala — kazne, tada je Izvoda¢ duZan da plati Narudiocu
pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade $tete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Clan 19
Narucilac ¢e raskinuti ugovor o javnoj nabavci ako:
1) nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ugovora koja iziskuje
sprovodenje novog postupka javne nabavke (¢lan 150 stav 1 tacka 1 i stav 2 ZIN),
2) nastupi neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno iskljudenje iz ¢lana 108 ZJN (¢lan
150 stav 1 tacka 2 ZJN).

Clan 20

Narugilac ima pravo da jednostrano raskine ugovor o javnoj nabavci i aktivira Garanciju za
dobro izvrienje ugovora, u sludaju da izvodaé:

-prilikom realizacije ugovora ne dostavi Naruiocu tehni¢ku dokumentaciju kojom <e
dokazati da kvalitet ponudenog materijala i opreme odgovara zahtijevanom tenderskom
dokumentacijom;

-napusti radove ili na neki drugi nadin jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa
izvr§avanjem svojih ugovorenih obaveza,

-ne izvriava svoje obaveze u rokovima i na nagin predviden ugovorom o javnoj nabavci;

-u posao uvede firmu koja se u ponudi ne pojavljuje kao ponudag, ¢lan zajednike ponude ili
kao podugovarag radova,

Clan 21
Izvodaé ¢e jednostrano raskinuti Ugovor ako Narudilac ne placa Izvodadu u rokovima i na

nain predviden Ugovorom.

Narugéilac i Izvodjaé ¢e sporazumno raskinuti ugovor, ako dode do trajne obustave ili zabrane
izvodenja radova na gradenju predmetnog objekta.U slucaju iz prethodnog stava, narucilac ¢e
odmah vratiti Izvodjacu garanciju za dobro izvrienje ugovora.

U slu¢aju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvodja€ je duzan da u gradevinski
dnevnik upise konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora.

Izvodja¢ je duZan da nakon raskida ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane
naru¢ioca dostavljena za izvodjenje radova.




Clan 22
Ukoliko dode do raskida Ugovora i prekida radova, Narutilac i Izvoda¢ su duZni da
preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zadtite od propadanja. TroSkove zaStite
radova snosi ugovorna strana &ijom krivicom je doslo do raskida Ugovora odnosno do
prekida radova.

Clan 23
Ugovor o javnoj nabavei tokom njegovog trajanja moZe da se izmijeni bez sprovodenja
novog postupka javne nabavke u skladu sa &lanom 151 Zakona o javnim nabavkama:
- radi nabavke dodatnih radova koji su postali neophodni, a koji nijesu bili ukljuceni u
prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zakljucen
ugovor nije moguéa iz ekonomskih ili tehni¢kih razloga, kao ¥to su zahtjevi kompatibilnosti
sa postojeom opremom, uslugama ili radovima nabavljenim u oviru prvobitne nabavka i
moZe da prouzrokuje znatajne poteSkoce ili znatno povecéanje trofkova za narulioca a
poveéanje vrijednosti ugovora nije veée od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora;
- kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naruéilac u vrijeme
zakljugivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a
povecanje vrijednosti ugovora nije vece od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora.

Clan 24
Ugovor o javnoj nabavci koji je zakljucen uz krSenje antikorupcijskog pravila u smislu ¢lana
38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (,,Sluzbeni list CG*, br. 74/19) nistav je.

Clan 25
Za sve §to nije regulisano ovim Ugovorom neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o
obligacionim odnosima, i drugih pozitivnih propisa.

Clan 26
Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane ¢e
pokusati da rije3e sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rjeSavace Privredni sud u Podgorici.

Clan 27
Ovaj ugovor je pravno valjano zakljugen i potpisan od dolje navedenih ovlai¢enih zakonskih

zastupnika strana ugovora i sainjen je u 6 (3est) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (Zetiri)
primjerka za Narugioca i 2 (dva) primjerka za Izvodata.
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