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UGOVOR O GRABDEN]JU

IZVODENJE RADOVA NA IZGRADN]JI 10kV KABLOVSKE MREZE OD TS 35/10 kV
»ROZINO« DO KONZUMA DUP-a »ROZINO« I DUP-a »BUDVA CENTAR«

izmedu:

1. OPSTINE BUDVA, Trg Sunca 3, Budva, koju zastupa Lazar Radenovic¢, predsjednik, s
jedne strane (u daljem tekstu: NARUCILAC)
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2. ELECTRO TEAM-a doo, Mainski put 21, Budva, koga zastupa Jelena Milovi¢, direktor,
s druge strane (u daljem tekstu: IZVODAC).

Clan 1

NARUCILAC ustupa, a IZVODAC se obavezuje da za racun NARUCIOCA, na osnovu predate
ponude broj 016-2689/1, 0d10.03.2014. godine, po pozivu za javno nadmetanje broj 001-
3711/4 od 27.12.2013. godine, za izbor najpovoljnije ponude za izvodenje radova na
izgradnji 10kV kablovske mreZe od TS 35/10kV "Rozino" do konzuma DUP-a "Rozino" i DUP-
a "Budva Centar", objavljenom na portalu Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me i
Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 001-3711/14 od 07.04.2014. godine, izvede
radove prema ponudi.

Clan 2
IZVODPAC se obavezuje, posto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama
koje kao IZVODAC ima u vezi sa izvrSenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za
koje je dao svoju ponudu, da radove iz Clana 1 ovog ugovora izvede prema tehnickoj
dokumentaciji, stru¢no i kvalitetno, drzeci se tehnickih propisa, pravila i standarda koji vaze
u gradevinarstvu za gradenje ugovorene vrste radova, koji su predmet ovog ugovora.

Clan 3
1ZVOPAC se obavezuje da sve radove iz ¢lana 1 ovog ugovora izvede za ukupnu cijenu u
iznosu od 335 399.52 € islovima: (tristotridesetpethiljadatristodevedesetdeveteura
i 52/100).



Clan 4
Isplata radova iz ¢lana 1 ovog ugovora vréice se ispostavljanju okoncane situacije vjerene od
strane nadzornog organa u roku od 15 dana nakon tehnickog pregleda objekta na Ziro racun
IZVODACA br. 530-18041-16 .

Koli¢inu izvrenih radova nakon zavréetka pojedine pozicije ili na kraju svakog mjeseca
utvrduje IZVODAC u prisustvu Nadzornog organa i podatke unosi u gradevinsku knjigu.

[ZVODAC ¢ée kona¢nu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko gradevinskog dnevnika u
kome su izvréeni radovi. Nadzorni organ ¢e primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti
u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on ée traziti od IZVODACA
da te primjedbe otkloni. Ukoliko 1ZVODAC u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni
organ Ce staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verfikaciju
NARUCIOCU.

Clan 5
Smatra se da je NARUCILAC izvr§io obavezu uvodenja IZVODACA u posao ako mu je
predao:
e Gradevinsku dozvolu
« Rjesenje o postavljanu rukovodioca nadzora i nadzornih organa.

NARUCILAC je duzan da IZVODACA uvede u posao u roku od 15 (petnaest) dana od dana
potpisivanja ovog ugovora. U protivnom, 1IZVOPAC ¢e imati pravo da produzi rok za
zavrsetak objekta.

Na dan uvodenja [ZVODACA u posao otvara se Gradevinski dnevnik u kome se konstatuje da
ga je NARUCILAC uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, ¢ime
su stvoreni uslovi da otpo¢nu radovi.

NARUCILAC se obavezuje da u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ovog
ugovora dostavi IZVOPACU gradevinsku dozvolu. U protivnom, IZVODAC ¢e imati pravo da
za ovaj period produzi rok za zavrSetak objekta.

IZVODAC se obavezuje da radove iz ¢lana 1 ovog ugovora kompletno dovrsi i preda
NARUCIOCU na upotrebu u roku od 60 (Sezdeset) dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

Clan 6
Ako IZVODAC svojom krivicom dovede u pitanje rok i zavrsetak objekta iz clana 1 ovog
ugovora prema dinamickom planu izvodenja radova i u ugovorenom roku njegovog zavrsetka
ili od strane NARUCIOCA produzenom roku, tada NARUCILAC ima pravo da sve, ili dio
preostalih neizvrSenih radova oduzme [ZVOPACU i bez njegove posebne saglasnosti ustupi
na izvodenje drugom izvodacu.

Eventualne razlike izmedu ugovorene cijene oduzetih radova i cijene ugovorene sa drugim
izvodacem, snosi IZVODAC.



Pored obaveze iz stava 5 ovog ugovora IZVODPAC je duzan da NARUCIOCU nadoknadi Stetu
koju ovaj pretrpi zbog raskida ugovora iz razloga navedenih u stavu 1 ovog ugovora.

Clan 7

IZVOPAC je duzan da prije pocetka izvodenja radova postavi na vidno mjesto tablu sa
podacima o izvodacu radova, naruciocu, datumu pocetka i zavrSetka radova, nadzornom
organu i odgovornom rukovodiocu radova.

Clan 8
Garantni rok za radove koji uticu na stabilnost i sigurnost objekta ili dijela objekta je dvjesto
godina, a za ostale radove je dvije godine.

Clan 9
Saglasnost na izmjene i dopune tehnicke dokumentacije na osnovu koje je ugovoreno
izvodenje radova daje NARUCILAC, uz prethodnu saglasanost odgovornog projektanta
konstruktivnog dijela i pozitivnog misljenja revidenta, koji je vrsio tehnicku kontrolu glavnog
projekta, za konstruktivne elemente koji utiCu na stabilnost objekta, dok je za zanatske
radove dovoljno da saglasnost da NARUCILAC na predlog izvodaca radova.

Clan 10
Strucni nadzor nad gradenjem ugovorenog objekta NARUCILAC ¢e vrsiti preko privrednog
drustva o ¢emu ce pisano obavijestiti IZVODACA.

* Ako u toku izvodenja radova dode do promjene nadzornog organa, NARUCILAC ¢e o tome
obavijestiti IZVODACA.

Clan 11

Nadzorni organ ovlaséen je da se stara i kontrolide: da li IZVODAC izvodi radove prema
tehni¢koj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvodenja radova, primjenu propisa, standarda,
tehnicih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugraduju, da daje
tehnicka tumacenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvodenje radova u
duhu uslova utvrdenih ugovorom, da kontrolise dinamiku napredovanja radova i ugovorenog
roka zavrSetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruda rada
angazovanih na izgradnji objekta, kao i da vrs$i i druge poslove koji proizilaze iz vazecih
propisa i spadaju u nadleznost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi IZVODACA od bilo koje njegove duznosti ili obaveze
iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlasc¢enje od NARUCIOCA. '

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vrSenju strucnog nadzora ne oslobadaju
1ZVODACA od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvodenje radova.






