

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA

Broj 01-2450/10
Budva, 13.12.2017 -

D.O.O. "ASFALT-BETON GRADNJA"

Broj: 0412-01/2017

Podgorica, 04.12. 2017 god.

UGOVOR O USTUPANJU IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI PUTA U SELU BRAJIĆI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Dragan Krapović, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: "Asfalt-beton gradnja" doo sa sjedištem u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona 1, PIB: 02929864, Broj računa: 580-54-26, Naziv banke: Nova banka ad, Podgorica, koga zastupa Vladimir Mirković, direktor, (u daljem tekstu: Izvođač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za ustupanje izvođenja radova na izgradnji puta u selu Brajići broj: 01-2450/6 od 19.09.2017.godine;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: 01-2450/9 od 18.10.2017.godine;
Ponuda ponuđača "Asfalt-beton gradnja" doo, Podgorica broj 16-298/1 od 16.10.2017.godine.

Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izvede radove, na osnovu predate ponude broj 16-298/1 od 16.10.2017.godine, po tenderskoj dokumentaciji broj 01-2450/6 od 19.09.2017. godine, za izbor najpovoljnije ponude za ustupanje izvođenja radova na izgradnji puta u selu Brajići prema predmjeru i predračunu pripremljenom od strane Sekretarijata za investicije i Glavnom projektu izrađenom od strane "VI inženjering" doo, Budva.

