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1
PRIPREMNI RADOVI

1.1. Rušenje postojećeg asfalta m3 1,000.000    
1 1,000.000     

1.2. Rušenje postojećih ivičnjaka m 70.0
1 70

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 1,070.000     

2 ZEMLJANI RADOVI

2.1.
Otkopavanje zemlje u širokom otkopu u materijalu III i 
IV kategorije m3 938.54 5.00 4692.70

2.2. Izrada nasipa od materijala iz iskopa m3 122.46 3.00 367.38

2.3. Izrada zemljanih bankina b=0.50 m m2 123.00 1.50 184.50

2.4. Odvoz viška materijala na udaljenost do 5 km m3 816.08 3.50 2856.28

UKUPNO ZEMJLANI RADOVI 8100.86

2 GORNJI STROJ

2.1.
Izrada tampona od šljunkovito-pjeskovitog materijala 

debljine d=25 cm m3 352.95 18.00 6,353.10     

2.2.
Izrada gornjeg nosećeg sloja od bito-šljunka BNS-22,          

debljine d=6 cm m2 1411.82 8.00 11,294.56   

2.3. Izrada habajućeg sloja AB-11 debljine d=4cm m2 1411.82 7.00 9,882.74     

2.4.
Izrada trotoara od betona MB-30 debljine d=12cm, na 

sloju čistoće d=15cm m2 417.34 15.00 6260.10

2.5. Izrada zastora od sitne kamene kocke 10/10 m2 58.50 16.00 936.00

2.6.
Nabavka i postavljanje ivičnjaka 20/24, od betona MB-

40, na sloju betona MB-15
m 300.92 18.00 5,416.56     

2.7.
Nabavka i postavljanje ivičnjaka 18/24, od betona MB-

40, na sloju betona MB-15
m 42.50 13.00 552.50        

2.8. Postavljanje standardnih rampi za invalidska kolica kom 10.00 15.00 150.00

UKUPNO GORNJI STROJ 40,845.56 

3 Nepredvi|eni radovi 2,500.82     

Ukupno bez PDV-a 50,016.42 

Ukupno sa PDV-om 59,519.54   

5% od ukupne 
vrijednosti objekta

PREDRAČUN   RADOVA 
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1 SIGNALIZACIJA

1.1. Horizontalna signalizacija

1.1.2. Puna središna linija b=0.12 m m 139.15 1.5 208.73

1.1.3. Isprekidana linija l=3.0 m b=0.15 m m 76.97 1.5 115.45

1.1.4. Isprekidana linija l=1.0 m b=0.15 m m 102.10 1.5 153.15

1.1.5. Zaustavne linije b=0.50 m m2 9.56 8.0 76.44

1.1.6. Pješački prelazi l=3.00 m, b=0.50 m m2 61.11 8.0 488.88

1.1.7. Obilježavanje i izrada razdjelnih ostrva m2 79 8.0 635.38

1.1.8. Linija zaustavljanja oblika trougla m2 3.00 8 24

UKUPNO HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 1,702.04     

2.1. Vertikalna signalizacija

III-6 kom 5 150 750.00

II-1 kom 5 150 750.00

II-45.2 kom 5 150 750.00

UKUPNO VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 2,250.00   

Ukupno bez PDV-a 3,952.04   
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