
http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Projektant: 

 
 
 
 
 
 
 

Revident:

 
INVESTITOR:             OPŠTINA BUDVA 
 

       
OBJEKAT: Saobraćajni kružni tok na katastarskim 

parcelama broj 682.683 djelovi 1369, 684, 506, 
643. 1371, 1370,562 K.O. Petrovac, DUP 
"Petrovac" šira okolina  

 
LOKACIJA:    PETROVAC 

 

VRSTA TEHNIČKE 
DOKUMENTACIJE:   GLAVNI PROJEKAT  

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA 
  

 

PROJEKTANT:     
                                                      Trg Nikole Kovačevića br.2 
        Podgorica 
ODGOVORNO LICE:      Mr Nikola Spahić, dipl.inž.građ 

 
ODGOVORNI    
PROJEKTANT:   Mr Nikola Spahić, dipl.inž.građ 
     Licenca br. 03-10450/1 od 22.12.2008. 
     Ministarstvo za ekonomski razvoj 
 

    Organ nadležan za izdavanje građeviske dozvole:
 
 

 

 



GLAVNI PROJEKAT 
     Saobraćajni kružni tok na katastarskim parcelama broj 682.683 djelovi 1369, 684, 506, 643. 

1371, 1370,562 K.O. Petrovac, DUP "Petrovac" šira okolina  
- atmosferska kanalizacija – 

-  
SADRŽAJ 

 
 

   

I.OPŠTA DOKUMENTACIJA 
IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA 
LICENCA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 
POLISA ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PREDUZEĆA 
RJEŠENJE O IMENOVANJU VODEĆEG PROJEKTANTA 
LICENCA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
POTVRDA O ČLANSTVU ODGOVORNOG PROJEKTANTA U IKCG 
URBANISTIČKO TEHNIČKI USLOVI 
IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 

  

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA   
TEHNIČKI IZVJEŠTAJ 
TEHNIČKI USLOVI IZVOðENJA RADOVA 
MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

  

III. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE 
DOKAZNICE KOLIČINA 
PREMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA 
 

  

IV. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA Razmjera Broj 
priloga 

PREGLEDNA SITUACIJA 1:500  1.  
SITUACIJA KANAL1 DIONICA OD SL8 DO POSTOJEĆEG BETONSKOG KANALA 1:250 2.1.  
SITUACIJA KANAL2 DIONICA OD SL31post DO DO SL8 1:250 2.2.  
SITUACIJA KANAL3 DIONICA OD SL28 DO SL25 I KANAL4 DIONICA SLpost DO SL8 1:250 2.3.  
DETALJNI UZDUŽNI PROFIL ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL1 1:100/500 3.1. 
DETALJNI UZDUŽNI PROFIL ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL2 I KANAL3 1:100/500 3.2. 
DETALJNI UZDUŽNI PROFIL ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL4 1:100/500 3.3. 
DETALJ TIPSKOG SLIVNIKA NA KOLEKTORU DN800mm I DN630mm 1:25                          4. 
DETALJ TIPSKOG SLIVNIKA NA KOLEKTORU DN400mm, DN315mm I DN250mm 1:25                          5. 
DETALJ ARMIRANJA GORNJE PLOČE SLIVNIČKOG OKNA  NA KOLEKTORU 
DN400mm, DN315mm I DN250mm 

 
1:10 

 
6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I. OPŠTA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 

 

 
Na osnovu statuta preduzeća, donosim 
 

RJEŠENJE 

o imenovanju vodećeg projektanata za izradu 
           GLAVNOG PROJEKTA Saobraćajni kružni tok na katastarskim 

parcelama broj 682. 683 djelovi 1369, 684, 506, 643. 1371, 1370,562  K.O. 
Petrovac, DUP "Petrovac" šira okolina 

 
 
 
 
 
 
1. Za vodećeg  projektanta imenuje se 

 
Mr Nikola Spahić, dipl.inž.građ. 

     Hidrofokus d.o.o.Podgorica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imenovani ispunjavaju uslove u skladu sa članom 84. Zakona o uređenju prostora i 
izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08 od 22.08.2008) za izradu predmetne 
tehničke dokumentacije. 

 
U Podgorici, 03.2015. DIREKTOR: 

                                                         
 

 ________________________________ 
 Mr. Nikola Spahić, dipl.inž.građ. 
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TEHNIČKI OPIS 
 

ZA GLAVNI PROJEKAT ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA SA PRILAZNIH 
SAOBRAĆAJNICA PETROVCU IZ PRAVCA BARA I BUDVE I KRUŽNOG TOKA 

 
 

 
POSTOJEĆE STANJE 
 
 

U pomenutim saobraćajnicama i na porostoru gdje je predviđena izgradnja 
kružnog toka postoji atmosferska kanalizacija s tim što odvodnjavanje nije riješeno na 
zadovoljavajući način. Kanalizacija na prostoru gjde je planiran kružni tok i na djelu 
saobraćajnice označene sa ULICA 5 nije u funkciji ( slijepo završena u postojećem 
slivničkom oknu ). Odvođenje atmosferskih voda sa saobraćajnice radnog naziva 
ULICA 2 rješavano je putem betonskih kanala sa linijskim rešetkama ali odvodnjavanje 
nije zadovoljavajuće, voda se zadržava na kolovozu i preliva preko saobraćajnice. 
Vode iz potoka uvedene su u zatvoreni kanal kružnog oblika ispod saobraćajnice i dalje 
u nastavku nizvodno odvedene su u takođe zatvoreni betonski kanal pravougaonog 
oblika. Prilikom padavina većeg inteziteta voda iz kanala se izliva na površinu oko 
objekata i otiče u pravcu saobraćajnice i parkinga sa nizvodne strane. Rješenje ovih 
problema treba rješavati izgradnjom adekvatne kanalizacije u kružnom toku i na dijelu 
saobraćajnice označene sa ULICA 1 do priključka u regulisani potok.  
 
TEHNIČKO RJEŠENJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA 
 

Za sakupljanje i odvođenje atmosferskih voda sa većeg dijela prostora između 
magistralnog puta Budva - Bar i prilaznih saobraćajnica ka Petrovcu iz pravca Budve i 
Bara projektovana je atmosferska kanalizacija od zatvorenih cjevastih kanala 
odgovarajućeg prečnika cijevi sa odgovarajućin brojem slivničkih okana. U saobraćajnici 
iz pravca Budve radnog naziva ULICA 5 projektovan je kolektor DN630mm. Kolektor je 
projektovan od postojećeg slivničkog okna SL31 u kojem su odvedene vode iz potoka i 
vode sa saobraćajnice sa uzvodne strane do kružnog toka. 
Namjena ovog kolektora je da odvede vode koje dotiču iz potoka a koje su do sada 
oticale zatvorenim betonskim kanalom iz kojeg se na nizvodnom dijelu izlivaju na 
površinu i oko objekata, parkinzima i saobraćajnici. Odabir prečnika cijevi izvršen je 
prema propusnoj moći postojećih cijevi Ø800mm i DN400mm sa kojima su dovedene 
vode u slivničko okno iz potoka i saobraćajnice sa uzvodne strane. 
U kružnom toku projektovana je kanalizacija prečnika cijevi DN800mm, DN630mm, 
DN500mm, DN400mm, DN315mm i DN250mm. Prečnik cijevi odabran je zavisno od 
količine vode koja treba da se odvede sa određenog slivnog područja. U saobraćajnici 
na ulazu u Petrovac iz pravca Bara ( ulica radnog naziva ULICA 5 ) projektovana je 
kanalizacija prečnika cijevi DN500mm. Kanalizacija je projektovana od postojećeg 
revizionog okna u kojem su uvedene vode iz rigole do slivničkog okna na početku 
kružnog toka. Konstruktivni elementi saobraćajnice opredijelili su da se slivnička okna 
postave često i na jednom dijelu i sa obije strane da bi se izbjeglo zadržavanje vode na 
kolovoz i prelivanje sa nizvodne strane. Za odvod voda koje treba prihvatiti iz kanala 
planirane saobraćajnice označene kao ULICA 4 projektovan je kanal DN315mm. 
Nizvodno od kružnog toka u saobraćajnici označenoj ULICA 1 projektovan je kolektor 
prečnika cijevi DN800mm. Odabir prečnika cijevi izvršen je na osnovu sprovedenog 
hidrauličkog proračuna za količine vode koje treba odvesti sa pripadajućeg slivnog 
područja i propusne moći cjevastog kanala Ø800mm sa kojim su vode iz potoka 



 
 

uvedene u postojeće slivničko okno SL31 ( ULICA 5 ) kao i voda iz potoka koji je 
zatrpan prilikom gradnje objekata sa gornje strane ULICE 3. 
 
 PRORAČUN KOLIČINE VODE 
 

Da bi se opravdao izvor prečnika cijevi za izradu zatvorenih cjevastih kanala i 
broj slivničkih kanala izvršen je proračun količine vode koju treba odvesti sa određenog 
slivnog područja. Prema važećem DUP-u za ovaj dio Petrovca predmetni prostor je 
podijeljen na sedam slivnih površina. Količine vode računate su na osnovu sledećih 
parametara: površina slivnog područja, intezitet padavina Q=300 lit/sec/ha, prosječan 
kojeficijenat oticanja zavisno od gustine izgrađenosti. Za odabir prečnika cijevi za 
pojedine kanale osim voda dobijenih proračunom za određeno slivno područje uzete su 
u obzir i vode iz potoka.  
 
     Q= F x q x Ψ 
 
Slivna površina  F1 
 
F1 = 0.96 ha  
q = 300.00 lit/sec/ha 
Ψ = 0.22  
Q1 =0.96 x 300.00 x 0.22 = 63.36 lit/sec. 
 
Slivna površina  F2 
 
F2 = 0.68 ha  
q = 300.00 lit/sec/ha 
Ψ = 0.36  
Q2 =0.68 x 300.00 x 0.36 = 73.44 lit/sec. 
 
Slivna površina  F3 
 
F3 = 0.83 ha  
q = 300.00 lit/sec/ha 
Ψ = 0.46  
Q3 =0.83 x 300.00 x 0.46 = 114.54 lit/sec. 
 
Slivna površina  F4 
 
F4 = 0.58 ha  
q = 300.00 lit/sec/ha 
Ψ = 0.36  
Q4 =0.58 x 300.00 x 0.36 = 62.64 lit/sec. 
 
Slivna površina  F5 
 
F5 = 0.91 ha  
q = 300.00 lit/sec/ha 
Ψ = 0.70  
Q5 =0.91 x 300.00 x 0.70 = 191.10 lit/sec. + voda iz potoka 
 
Slivna površina  F6 



 
 

 
F6 = 1.20 ha  
q = 300.00 lit/sec/ha 
Ψ = 0.48  
Q6 =1.20 x 300.00 x 0.48 = 178.80 lit/sec. 
 
Slivna površina  F7 ( kružni tok ) 
 
F7 = 0.22 ha  
q = 300.00 lit/sec/ha 
Ψ = 0.80  
Q6 =0.22 x 300.00 x 0.80 = 52.80 lit/sec. 
 

Ukupna količina vode prema kojoj je izvršen izbor prečnika cijevi za kolektor u 
saobraćajnici radnog naziva ULICA 1 su količine vode koju treba odvesti sa slivnog 
područja i vode iz potoka. Količina vode sa zahvaćenog područja je Q=730 lit/sec. 
Propusna moć projektovanog kolektora DN800mm sa minimalnim podužnim padom 
i=6.50% i punjenju 80% je Q=2488.00 lit/sec., V= 7.90 m/sec.  
 
HIDRAULIČKI ELEMENTI PROJEKTOVANIH KANALA 
pri  minimalnim padovima i punjenju od 80%: 

 
DN315  (Du 271)mm i = 6.00% Q ≈   224.42 lit/sec.     V ≈ 4.45 m/sec 
DN400  (Du 343)mm i = 1.00% Q ≈   162.21 lit/sec.     V ≈ 2.00 m/sec 
DN630  (Du 542)mm i = 6.50% Q ≈   1385.00 lit/sec. V ≈ 6.85 m/sec 
DN800  (Du 678)mm i = 6.50% Q ≈   2488.00 lit/sec. V ≈ 7.90 m/sec 
DN800  (Du 678)mm i = 9.00% Q ≈   2930.20 lit/sec. V ≈ 9.28 m/sec 
 
CIJEVNI MATERIJAL 
 

Zatvoreni cjevasti kanali uradiće se od rebrastih kanalizacionih cijevi nosivosti 
SN4 odgovarajućeg prečnika kako je to dato na situaciji, uzdužnim profilima i priloženim 
detaljima.  
 
OBJEKTI NA KANALIMA 
 

Za prihvat vode sa kolovoza i trotoara na kanalima su projektovana slivnička 
okna sa jednodjelnim slivničkim rešetkama 50 x 50cm. Na kanalima prečnika cijevi 
DN800mm i DN630mm projektovana su slivnička okna pravougaonog oblika dimenzija 
kako je dato na priloženim detaljima. Na kanalima DN500mm i manjim predviđeno je da 
se slivnička okna urade od AB cijevi 1000mm. 

 
 

S a s t a v i o : 
            

                           Mr Nikola Spahić,dipl.inž.građ. 
 



 

 

TEHNIČKI USLOVI IZVOĐENJA RADOVA 
 

 
 
 Atmosferska kanalizacija 
 

Projektovana atmosferska kanalizacija mora se izvesti u svemu prema važećim propisima i 
detaljima ovoga projekta.  

Podrazumijeva se da će se izgradnja projektovane kanalizacije povjeriti stručnoj organizaciji sa 
ovlačćenim i za ovu vrstu radova stručnim izvršiocima posla, čime će se obezbijediti neophodan kvalitet 
i funkcionalnost izvedenoog objekta. 

Pored navedenog, kao značajne, ističemo osnovne kriterijume koji se moraju poštovati prilikom 
izvođenja projektovane kanalizacije: 
 

 Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tačnost sa prekopom ne većim od 
5-10 cm. 
 Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mješavine uz propisno nabijanje. 
 Projektovani kanalizacioni cjevovodi se ugrađuju u posteljici od pijeska prirodne mješavine u 
projektovanom podužnom padu. 
 Posteljica je minimalne debljine 10 cm. 
 Ugrađene kanalizacione cijevi, uz predhodnu provjeru podužnog pada koja se potvrđuje 
obostrano od izvođača i odgovornog nadzornog organa, se u prvom sloju zatrpavaju pijeskom 
prirodne mješavine (posteljica) u minimalnoj debljini od 10 cm i čitavom širinom rova. 
 Dalje zatrpavanje ugrađenih kanalizacionih cijevi obavlja se materijalom iz iskopa u slojevima 
od 30-50 cm i uz propisno nabijanje. 
 Kanalizacija se izvodi od PEVG R cijevi za uličnu kanalizaciju nosivosti od Sn8 u svemu 
prema uputstvima koje daje proizvođač cijevi. Cijevni materijal mora biti pravilne geometrije sa 
odgovaraju}im atestima kojim se dokazuje kvalitet i odgovarajuća tjemena nosivost za uličnu 
kanalizaciju. Ateste moraju imati i dihtung gume kojim se obezbeđuju vododrživi spojevi cijevi. 
 Svi izvedeni radovi moraju biti bez skrivenih mana što obostrano i zajednički pismeno 
potvrđuju izvođač i odgovorni nadzorni organ. 

 
 Priključenje projektovane atmosferske kanalizacije na postojeću gradsku mrežu 
atmosferske kanalizacije može se obaviti jedino uz obavezno prisustvo stručnog i od strane  
"Vodovod i kanalizacija" imenovanog nadzornog organa. 
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MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 

A. UVOD  
 

Ovo poglavlje razmatra elemente zaštite na radu sa aspekta projektovanja i ugradnje 
opreme. U toku izrade glavnog projekta primenjivani su sledeći propisi, zakoni i normativi: 
Pravilnik o mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (Sl. list SFRJ br.18/91). 
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ br.12/68, 42/68 i 45/68) 
Pravilnik o sredstvima za  ličnu zaštitu pri radu i  ličnoj  zaštitnoj opremi (Sl. list SFRJ br. 
35/69). 
U ovom Elaboratu obrađuju se normativi zaštite na radu za radnike na gradilištu i njihova 
radna mjesta. 
Izvođač radova, obavezan je da od proizvođača opreme i oruđa za rad, na mehanizovani 
pogon pribavi ateste da su na opremi, odnosno da su na oruđu primjenjene propisane mjere i 
normativi zaštite na radu i dostavi uputstvo za bezbjedno korišćenje istih. 
Prilikom nabavke opreme i uređaja za rad, moraju se pribaviti podaci o njihovim akustičnim 
osobinama, iz kojih će se videti da buka na radnim mjestima i u radnim prostorijama, neće 
prelaziti dopuštene vrijednosti. 
Korisnik eksploatacionog polja, obavezan je da za radna mjesta sa posebnim uslovima rada 
nabavi propisana sredstva zaštite na radu i obaveže radnike da ista obavezno koriste. 
Izvođenjem radova potrebno je zaštititi ljudstvo od neželjenih posledica koje se mogu desiti 
usled nestručno obavljenog posla, neupotrebom sredstava za ličnu zaštitu na radu, ne 
poštovanjem važećih propisa iz ove oblasti i dr. 
Potrebno je da radna organizacija koja izvodi radove izvrši blagovremeno sve pripreme na 
zaštiti radnika i opreme a takođe i da se radnici pridržavaju propisanih mera zaštite na radu. 
Radna organizacija je obavezna da izradi poseban akt o zaštiti na radu sa naznakom svih 
opasnosti i štetnosti, i predviđenim mjerama za njihovo otklanjanje. 
U ovom Elaboratu se predočavaju najvažnije pripreme za bezbjednost radnika na gradilištu: 
Izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na     
gradilištu. 
Radna organizacija je obavezna da na 8 (osam) dana pre početka radova obavesti    
nadležnu inspekciju rada o početku radova.  
Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu. 
(Program za obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, Pravilnik o pregledima,    
ispitivanju i održavanju oruđa, uređaja i alata za rad, itd). 
Radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da 
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi 
proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.      
Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko 
takva radna mjesta postoje. 
Radna organizacija je obavezna da obezbedi higijenske i zdravstvene uslove rada. Pod tim 
se podrazumjevaju sanitarni uređaji, garderoba, smeštaj, trpezarija, snabdijevanje vodom za 
piće i slično.    
Na samom gradilištu je potrebno obezbjediti sanitetski materijal odnosno opremu i    
postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja kao i uslove koje    
treba da ispunjavaju radnici za vršenje ovih poslova. 
Opasnosti i štetnosti mogu se, u principu, javiti usled sledećih faktora: 
mašinskog iskopa materijala, 
otpadnih voda, 
požara, 
nepravilno rukovanje opremom i/ili oruđima za rad i neobučenosti radnika zaposlenih na 
objektu, 
opasnosti zbog nestručnog i nepravilnog rukovanja uređajima u prostorijama, 
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Sve građevinske mašine i postrojenja, kao i ručni mehanizovani alat moraju da budu 
kontrolisani po Pravilniku o postupku i rokovima periodičnih pregleda i ispitivanja radne 
sredine i oruđa za rad u skladu sa Pravilnikom o mjerama i normativima zaštite na radu na 
oruđima za rad, sl. list SFRJ br. 18/91. 
 
 
 
 
    B. MJERE ZA OTKLANjANjE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI 
 
 Mašinski i ručni iskop materijala 
 
Izvođenje radova mora se izvoditi pod kontrolom stručnog, od strane Izvođača imenovanog 
lica. To lice mora da bude sa kvalfikacijama koje predviđa Zakon. 
Pri mašinskom kopanju iskopa mora se voditi računa o stabilnosti mašine. 
Prilikom mašinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrožava 
stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa smeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim 
uređajima samo ako su preduzete mjere protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 
Materijal na gradilištu treba da bude lagerovan tako da ne može da dođe do neželjenog 
pokretanja.  
Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja opreme mora se 
obezbjediti ograđivanjem radova i svih opasnih mjesta i uklanjanjem svih prepreka za 
bezbjedno obavljanje poslova. 
 
Mjere protivpožarne zaštite obezbediti prema važećim propisima. 
 
Za silaženje radnika u iskop i izlaz moraju se obezbediti čvrste lestve tolike dužine da prelaze 
iznad ivica iskopa min 75 cm. 
Posle vremenskih nepogoda, mrazeva, otapanja snega i nakon dužeg prestanka radova, pre 
ponovnog početka radova, rukovodilac radova na iskopu mora pregledati stanje radova i po 
potrebi preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana 
iskopa. 
Za iskope dubine veće od 2,0 m mora se predvideti čvrsta ograda minimalne visine 90 cm. 
Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) može se vršiti bez razupiranja, ako 
to čvrstoća zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini većoj od 100 cm sme se vršiti samo uz 
postupno osiguravanje bočnih strana iskopa. 
Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su bočne strane urađene pod uglom unutrašnjeg 
trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrši, niti pri etažnom kopanju do dubine od 
200 cm i sa uglom od 60%. 
Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj širini koja omogućuje nesmetan rad na razupiranju 
bočnih strana, kao i rad radnika u njima. 
Najmanja širina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm određuje se slobodno. Pri dubini 
preko 100 cm širina rova odnosno kanala mora biti tolika da čista širina rova odnosno kanala 
posle izvršenog razupiranja bude najmanje 60 cm. 
Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje bočnih strana 
rovova i kanala moraju po svojoj čvrstoći i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su namenjeni 
shodno važećim tehničkim propisima odnosno standardima. 
Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehaničkim karakteristikama i pritisku tla u 
kome se vrši iskop kao i odgovarajućem statičkom proračunu. 
Oplata za podupiranje bočnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20 
cm iznad ivice iskopa, da bi se sprečio pad materijala sa terena u iskop. 
Pri ručnom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrebljavati 
međupodovi položeni na posebne podupirače. Međupodovi se ne smiju opterećivati 
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količinom iskopanog materijala većom od određene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre 
početka rada i moraju imati ivičnu zaštitu visoku najmanje 20 cm. 
Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vršiti po uputstvu i pod nadzorom stručnog lica. 
Ako bi vađenje oplate moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu. 
Sredstva za spajanje i učvršćivanje delova podupirača, kao što su klinovi, okovi, zavrtnji, 
ekseri, žica i slično, moraju odgovarati važećim domaćim standardima. 
Ako se iskop zemlje za nov objekat vrši do dubine veće od dubine temelja neposredno 
postojećeg objekta, takav rad mora se vršiti po posebnom projektu, uz obezbeđenje mera 
zaštite na radu i mera za obezbeđenje susednog objekta. 
Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polažu cijevi, vodovi i slično, na mjestima 
na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vršenja potrebnih radova na tim 
cijevima, vodovima i sl. bočne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj dužini, 
obezbediti od obrušavanja razupiranjem. 
 
Mjere i sredstva protiv požarne zaštite i zaštite od štetnih gasova na gradilištu 
 
Cio sistem zaštite od požara na gradilištu sprovodiće se po zakonu o zaštiti od požara i po 
uputstvima nadzora i kontrole referenata za protiv požarnu zaštitu u preduzeću (iz sektora 
samozaštite). Predviđa se obezbeđenje svih privremenih objekata. 
Požari se mogu pojaviti u krugu samo slučajno ili iz nemarnosti. Požari u objektima mogu 
nastati, uglavnom, zbog neispravnosti električne mreže.  
Za osiguranje od požara predviđeni su: burad sa vodom, sanduci sa pijeskom i aparati sa 
pjenom, sve sa potrebnim priborom. Pomenuta sredstva postaviće se pored ulaza u 
privremene gradilišne objekte od tvrdog materijala, a obezbeđeni su od požara. Do 
gradilišnih objekata postoje putevi. 
Osim nabavke i korektnog postavljanja predviđenih sredstava protiv požarne zaštite, kao vrlo 
važan faktor jeste i taj da se sa svim uputstvima o rukovanju sredstvima obuče sva lica na 
gradilištu, kako bi sa njima mogla da rukuju svakog momenta ako se za to ukaže potreba. 
Preventivna mjera zaštite za sprečavanje požara i eksplozije za ovaj Projekt podrazumeva 
zabranu unošenja plamena i zabranu pušenja blizu instalacija. Zbog mogućnosti prisustva 
gasova (koji su posledica razlaganja otpadnih i fekalnih materija) u šahtu  neophodno je, pre 
silaska i intervencije na cjevovodima i armaturama, ostaviti neko vreme kompletno otvoren 
šaht radi provetravanja i ventilacije. 
 
Nepravilno rukovanje opremom i oruđima za rad i neobučenost radnika zaposlenih na 
pogonu 
 
Pod ovim se podrazumeva ljudski faktor pri radu. Da bi se ovo svelo na minimum, potrebno 
je: 
Proizvođač oruđa za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za 
bezbjedan rad i da potvrdi na oruđu da su na istom primjenjene mjere i normativi zaštite na 
radu, odnosno dostavi uz oruđe za rad atest o primjenjenim propisima zaštite na radu; 
Preduzeće je obavezno da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (Program 
obučavanja i vaspitanja radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i 
održavanju oruđa, uređaja i alata, Program mjera i unapređenja zaštite na radu i drugo); 
Preduzeće je obavezno da ne dozvoli rad radnika koji nisu kvalifikovani i osposobljeni za rad 
i zaštitu na radu; 
Preduzeće je obavezno da sarađuje sa inspekcijama, prijavljuje blagovremeno radove i traži 
dopunska obaveštenja i dozvole za rad. 
 
Lična zaštitna sredstva 
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Pravo i obaveza radnika je da namenski koristi sredstva lične zaštite na radu. Radnik je 
dužan da neposrednom radniku sa posebnim ovlašćenjem u odgovornostima odmah prijavi 
uočene nedostatke i sl. 
Radnici moraju biti snabdeveni odgovarajućom ličnom zaštitnom opremom (odećom i 
obućom)  zavisno od radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u  kojima se radovi 
obavljaju. Za obavljanje delatnosti zavisno od prirode posla i uslova rada, (radnici pri radu na 
otvorenom prostoru izloženi su nepovoljnim atmosferskim uticajima: kiša, sneg, niska  
temperatura i sl.) treba predvideti prema Pravilniku o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj 
zaštitnoj opremi. 
Prema ovom daju se na korišćenje sredstva, odnosno oprema za zaštitu od nepovoljnih 
uticaja i to: 
za zaštitu glave: 
 - šlem (rudarski ili građevinski) 
za zaštitu organa za disanje: 
 - respirator za zaštitu od prašine 
za zaštitu ruku: 
 - kožne rukavice 
 - postavljene kožne rukavice za rad pri temperaturi od 5� i više 
za zaštitu nogu: 
 - kožna kolenica 
 - gumene čizme 
za zaštitu od vlage i hladnoće: 
           - kišna kabanica od gumiranog ili impregniranog nepromočivog materijala, za zaštitu  
             pri radu na otvorenom prostoru u građevinarstvu. 
           - kišna kapuljača ili nepromočiv šešir od gumiranog ili impregniranog materijala za                           
             zaštitu glave i vrata od kiše i vetra.                     
           - bunda ili opaklija za zaštitu od hladnoće zimi pri radu na otvorenom prostor 
             Bunda može biti duga ili kratka. 
           - postavljeno odijelo za zaštitu od hladnoće zimi pri radu na otvorenom prostoru,                             
              odnosno u hladnim prostorijama. 
Sredstva i oprema, ovim predviđena, moraju u pogledu izrade i materijala od kog su 
izrađena, obezbediti u potpunosti zaštitu od štetnih dejstava atmosferskih uticaja. 
Radnici koji u svom radu koriste sredstva i opremu moraju sredstva i opremu održavati u 
ispravnom stanju. Oštećenja, pocepana, odnosno od upotrebe dotrajala sredstva i oprema 
koja se ne može popraviti, mora se rashodovati, odnosno uništiti. 
Sredstva, odnosno oprema od tekstila i kože, kao što su zaštitna odeća i obuća i delovi takve 
obuće, odnosno obuća koja se koristi za rad moraju se redovno prati i čistiti zavisno od 
materijala od koga je izrađeno. 
Posebne mjere zaštite na radu 
 
Posebne mjere zaštite na radu određuju se za poslova pri kojim se zbog specifičnih 
opasnosti i štetnosti zaštita ne može obezbediti opštim mjerama zaštite na radu, a to su 
radovi koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu izloženi 
posebnim opasnostima ili štetnostima. 
Na radovima koji se izvode pod teškim uslovima, odnosno gde su radnici na radu izloženi 
posebnim opasnostima i štetnostima, primenjuju se posebne mjere zaštite na radu. Za 
ovakve poslove proverava se psiho-fizička sposobnost radnika i to prethodnim i periodičnim 
pregledom. 
I ako na opisanim mjestima rade radnici sa određenim kvalifikacijama, rukovodilac odnosnih 
radova će na početku rada grupe, obavezno upoznati radnu grupu sa načinom rada i 
načinom zaštite i neprestano kontrolisati izvršenje. 
Stručna lica za mehanizaciju gradilišta obezbeđuju uslove za bezbjedan rad svih mašina. Ni 
jedna građevinska mašina, mašinsko postrojenje, električne instalacije, ne smiju se pustiti u 
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rad pre nego se izvrši stručni pregled  u pogledu ispravnosti za bezbjedan rad o čemu je 
zaduženo stručno lice. 
Način transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala (pijesak, šljunak i jalovina) 
Na gradilištu gde se radovi izvode, sav horizontalni i vertikalni transport obavlja se pomoću 
raspoložive mehanizacije predviđene za ovu vrstu radova (buldozeri, bageri, utovarivači i 
kamioni). Rad na ovom transportu obavlja se pod nadzorom odgovornog lica. 
Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa 
da ne postoji mogućnost obrušavanja tog materijala u iskop. Razmak između pojedinih 
elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spreči osipanje zemlje, a u skladu 
sa osobinama tla. 
Pri mašinskom iskopu mora se voditi računa o stabilnosti mašine. Prilikom kopanja iskopanu 
zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrožava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa 
smeju se opterećivati mašinama ili drugim teškim uređajima samo ako su preduzete mjere 
protiv obrušavanja usled takvih opterećenja. 
Tehničko rukovodstvo gradilišta kontroliše transport i manipulaciju ne samo po pitanju teških 
uslova za odvijanje rada već i po pitanju sigurnosti. 
U javnom saobraćaju vozila se kreću prema važećim propisima. 
Način obeležavanja, odnosno obezbjeđivanje opasnih mjesta i ugroženih prostora na 
gradilištu 
Opasnim zonama smatraju se radni manipulativni prostori svih mašina, izlaz iz gradilišnog 
prostora i sve površine oko objekta u širini od 5 m’.  
Svi zaposleni na gradilištu i objektu gde se izvode radovi obavezni su da nose zaštitne 
šlemove. To se odnosi i na lica koja su po organizaciji i funkciji prisutni na gradilištu. Iz tih 
razloga na gradilištu se postavljaju znaci upozorenja i opasnosti. 
Sva lica zaposlena na gradilištu obavezno će pri stupanju na rad od  uprave biti upozorena 
na opasnost i na obavezno primenjivanje sredstva za osiguranje i zaštitu. 
Izvođenje radova u opasnim zonama vršiće se pod neposrednim nadzorom određenih 
stručnih lica na gradilištu, koja budu određena od strane tehničkog rukovodstva, odnosno 
upravnika gradnje. 
Da bi se maksimalno obezbedila mogućnost zaštite na gradilištu, uprava gradnje će se 
strogo pridržavati Zakona o zaštiti na radu i propisa donetih na osnovu Pravilnika o zaštiti na 
radu i zaštiti radne sredine  
Prema napred pomenutom Pravilniku Izvođača radova preciziraju se odgovornosti svakog od 
odgovornih i zaduženih radnika za sprovođenje tehničkih zaštitnih mera na radu. 
Određivanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada, kao i uslova koje radnik 
mora da ispunjava za njihovo obavljanje na  gradilištu 
Radna mjesta i poslovi gde postoje povećane opasnosti od povreda na radu i zdravstvenih 
oštećenja, kao i zaštitne mjere u vezi sa tim predviđeni su Pravilnikom o zaštiti na radu i 
zaštiti sredine Izvođača radova. 
 
Poslovi sa posebnim uslovima rada 

 
Pod poslovima sa posebnim uslovima rada smatraju se poslovi na kojima postoje posebne 
opasnosti od povreda i zdravstvenih oštećenja, a koje se u potpunosti ne mogu otkloniti 
primenom odgovarajućih tehničko-tehnoloških mera zaštite. 
 
Uslovi koje radnik mora da ispunjava za rad na poslovima sa posebnim uslovima rada 

 
Radnici koji se raspoređuju na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada 
moraju: 
da su zdravstveno, fizički i psihički sposobni za vršenje tih poslova, što se dokazuje 
izveštajem ovlašćene zdravstvene organizacije koja je izvršila lekarski pregled 
da su stariji od 18 godina 
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da su stručni za vršenje tih poslova, što se dokazuje diplomom, svedočanstvom i drugim 
verifikovanim dokumentima. 
Na poslove odnosno radne zadatke sa posebnim uslovima rada može se rasporediti samo 
radnik koji je obučen iz zaštite na radu i koji zadovoljava gore navedene uslove. 
 
Završna razmatranja i zaključak 
 
Ovom projektnom dokumentacijom su predviđene sve potrebne mjere za otklanjanje 
opasnosti i štetnosti u pogledu zaštite na radu. Ove mjere se odnose na zaštitu kod objekata 
u građevinskom pogledu. Izvođači i korisnici objekta se moraju striktno pridržavati svih 
predviđenih mera zaštite na radu, čime će se izbeći nesrećni slučajevi i povrede na radu. 
Korisnik objekta mora sačiniti pravilnike koji se odnose na sve neophodne mjere zaštite na 
radu u cilju očuvanja i zaštite osoblja koje radi i opslužuje navedeni objekt. Uputstva koja se 
odnose na određenu opremu, u cilju njenog održavanja i rukovanja, biće izložena na vidnom 
mestu, da bi svaki izvršilac moga da ih vidi. Inspektor zaštite na radu povremeno će 
kontrolisati mjere i pravilnike zaštite na radu i njihovo sprovođenje u praksi. 
 
 
C. PRUŽANJE PRVE POMOĆI 
 
Opšte 
 
Postupak za pružanje prve pomoći i organizovanje službe spasavanja, kao i uslovi koje u 
pogledu stručnosti treba da ispunjavaju lica za vršenje tih poslova propisani su Pravilnikom o 
opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju 
nezgode na radu. 
Pri radu moguće su lakše tjelesne povrede oko rada sa opremom i organizovanja gradilišta. 
U tom smislu potrebno je povređenom ili naglo obolelom licu na radu obezbediti brzo 
pružanje prve pomoći na licu mjesta, u skladu sa savremenim metodama pružanja prve 
pomoći. 
Pružanjem prve pomoći na mjestu udesa mora se  neodložno obezbediti otklanjanje 
neposredne opasnosti po život i zdravlje povređenog, odnosno naglo oboljelog lica. 
Povređenom ili naglo obolelom licu na radu na gradilištu obezbeđuje se brzo pružanje prve 
pomoći na licu mjesta, odnosno na najbližem mestu na kome se ona može pružiti, da ne bi 
nastupile teže posledice usled odlaganja. 
Rukovodilac gradilišta će odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mestu 
može potražiti i kom licu se može obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili 
iznenadnog oboljenja.  
Pozivanje hitne ljekarske pomoći ne sme izazvati nikakvo odlaganje u neposrednom i brzom 
pružanju prve pomoći. U tom smislu treba obezbediti telefonsku vezu i kola za prevoz 
povređenog ili iznenadno oboljelog lica. 
Prvu pomoć pružaju posebno za to osposobljena lica za pružanje prve pomoći povređenim, 
odnosno naglo obolelim radnicima. Prva pomoć mora da bude takva da se spreče teže 
posledice usled nastalog stanja. 
Svaki radnik dužan je da u slučaju nesreće učestvuje u pružanju prve pomoći prema svojim 
mogućnostima i znanju, a naročito u raščišćavanju zakrčenih i porušenih prolaza, otklanjanju 
i oslobađanju zatrpanih ili prignječenih radnika, prenosu povređenih i sl. 
Za pružanje prve pomoći na gradnjama i gradilištima, prema zakonskim propisima, mora biti 
posebno za to osposobljeno inženjersko - tehničko osoblje - (poslovođe, tehničari i inženjeri), 
kao i najmanje 2 % od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni. 
 
Materijal  i oprema za pružanje prve pomoći 
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Na gradilištu mora postojati, na svakih 50 zaposlenih radnika, ormarić ili torba snabdevena 
sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći. U ormariću se uvek mora 
nalaziti najmanje sledeći sanitetski materijal: 

- dva komada flastera-zavoja 
- pet manjih i pet većih sterilnih prvih zaštitnih zavoja 
- četiri komada "kaliko" zavoja dužine 5 m i širine 8 cm 
- dve trouglaste marame i četiri sigurnosne igle ("ziherice") 
- tri paketića bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate od 100 g 
- šest komada naprstaka od kože u tri veličine 
- jedna manja anatomska pinceta 
- jedne makaze za sečenje zavoja sa zavrnutom glavicom 
- jedna Esmarh guma 80 do 100 cm dužine, a 2,5 cm širine 
- četiri udlage za prelom kostiju, vatirane, i to dva komada Kremerova po 100 cm i  
- dva komada po 50 cm dužine, a 10 cm širine 

Ormarić ili torba se mora stalno održavati u urednom stanju. Zabranjeno je stavljati u takav 
ormarić materijal i predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom. 
Utrošeni materijal iz ormarića mora se odmah nadopuniti drugim, odgovarajućim materijalom. 
Radi toga preduzeće (korisnik) mora imati rezervu - najmanje dvostruku količinu sanitetskog 
materijala. 
Ormarić za prvu pomoć mora biti smešten na lako pristupačnom mestu i na spoljnoj strani 
imati znak crvenog krsta. 
Na ormariću ili torbi mora biti naznačena adresa i telefon: 

- najbliže zdravstvene ustanove 
- stanice za hitnu pomoć 
- inspekcije rada 
- službe zaštite na radu 
- vatrogasne brigade kao i imena lica osposobljenih i određenih za pružanje prve 

pomoći (za pojedine radne smjene) 
U svakom ormariću za pružanje prve pomoći treba da se nalazi uputstvo za rukovanje 
sredstvima za prvu pomoć i kratko uputstvo o načinu pružanja prve pomoći pri povredama i 
naglim oboljenjima radnika na radu. 
Uputstvo za rukovanje sredstvima za pružanje prve pomoći i uputstvo o načinu pružanja prve 
pomoći moraju biti istaknuti i na radnim mjestima sa povećanom opasnošću od povređivanja i 
zdravstvenih oštećenja. 
Ormarić za prvu pomoć mora biti zaključan. Ključ se mora nalaziti kod lica koje je 
osposobljeno i određeno za pružanje prve pomoći u odnosnoj radnoj smjeni i ne smije se 
iznositi van gradilišta. Rezervni ključ mora se nalaziti kod rukovodioca objekta. 
Radi obezbeđivanja ukazivanja pomoći i prevoženja povređenih ili oboljelih radnika mora biti 
obezbeđeno motorno vozilo, podešeno tako da se lice kome je potrebna ljekarska pomoć 
može prevoziti u ležećem stavu. 
 
Organizovanje pružanja prve pomoći  
 
Organizovanje pružanja prve pomoći u svakoj radnoj smjeni sprovodi  se tako da obezbeđuje 
normalno pružanje prve pomoći povređenim, odnosno naglo oboljelim licima (ako postoji  
smjenski rad). 
Svako zaposleno lice mora biti upoznato na kom mestu može potražiti i kome licu se može 
obratiti za pružanje prve pomoći u slučaju povrede ili iznenadnog oboljenja. 
 
Osposobljavanje  lica za pružanje prve pomoći 
 
Za pružanje prve pomoći Izvođač treba da osposobi dovoljan broj osposobljenih i uvežbanih 
lica u tehnici previjanja povreda i zaustavljanja krvavljenja, u pružanju pomoći od udara 
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električne struje, u postavljanju udlaga kod kostoloma, u primenjivanju različitih metoda 
oživljavanja, kao i uklanjanju, smeštaju, prenosu povređenog, odnosno naglo oboljelog lica. 
Za pružanje prve pomoći mora biti osposobljeno tehničko i nadzorno osoblje, kao i najmanje 
2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni (ako postoji smjenski 
rad). 
Način osposobljavanja lica za pružanje prve pomoći, kao i polaganje ispita i obrazovanje 
komisija, regulišu se opštim aktima organizacije. 
Opštim mjerama zaštite na radu radnicima treba obezbediti higijenske i zdravstvene uslove 
rada (objekat u okviru kojeg se nalaze sledeće prostorije: prostorija za garderobu, kupatilo, 
sanitarne prostorije, trpezarija, kancelarija za rukovodioca gradilišta, njegovog pomoćnika i 
nadzorno lice, skladište alata i pribora, snabdijevanje pitkom vodom i snabdijevanje toplom 
vodom.. ). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

III. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE 

         

Broj profila Y X Stacionaža Kota 
rešetke 

KDC 
uzvodno 

KDC 
nizvodno 

KDR 
uzvodno 

KDR 
nizvodno 

         
KANAL1             
BETONSKI KANAL 578.342,46 674.193,62 0,00 KR=K.ASF. 19,83 20,65 19,73 20,55 
SL1 578.350,95 674.175,51 20,00 KR=K.ASF. 22,45 22,45 22,35 22,35 
SL2 578.373,45 674.175,07 42,50 KR=K.ASF. 24,47 24,47 24,37 24,37 
SL3 578.395,32 674.169,79 65,00 KR=K.ASF. 26,50 26,50 26,40 26,40 
SL4 578.424,86 674.158,86 96,50 KR=K.ASF. 29,18 29,18 29,08 29,08 
SL5 578.441,36 674.145,86 117,50 KR=K.ASF. 30,54 30,54 30,44 30,44 
SL6 578.457,99 674.133,03 138,50 KR=K.ASF. 31,91 31,91 31,81 31,81 
SL7 578.473,94 674.120,98 158,50 KR=K.ASF. 33,20 33,20 33,10 33,10 
SL8 578.493,45 674.110,80 180,50 36,47 34,63 34,63 34,53 34,53 
KANAL2                 
SL8 578.493,45 674.110,80 0,00 36,47 34,63 35,00 34,53 34,90 
SL25 578.507,49 674.127,87 22,10 38,00 36,77 36,77 36,67 36,67 
ROA3 578.506,36 674.142,83 37,10 39,30 37,74 37,74 37,64 37,64 
ROA4a 578.495,66 674.156,04 54,10 KR=K.ASF 38,84 38,84 38,74 38,74 
ROA4 578.488,36 674.171,39 71,10 KR=K.ASF 39,95 39,95 39,85 39,85 
SL30 578.492,12 674.220,25 120,10 KR=K.ASF 42,40 42,40 42,30 42,30 
SL31post. 578.491,10 674.234,21 134,10 KR=K.ASF 43,10 43,10 43,00 43,00 
KANAL3                 
SL25 578.507,49 674.127,87 0,00 38,00 36,77 36,92 36,67 36,82 
SL26 578.522,28 674.127,58 14,80 38,25 37,07 37,15 36,97 37,05 
SL27 578.541,28 674.123,18 34,30 39,35 38,32 38,32 38,22 38,22 
SL28 578.553,93 674.118,14 47,91 42,10 39,82 39,82 39,72 39,72 
KANAL4                 
SL8 578.493,45 674.110,80 0,00 36,47 34,63 34,73 34,53 34,63 
SL11 578.505,46 674.109,72 12,00 36,62 34,85 34,85 34,75 34,75 
SL12 578.515,49 674.100,69 25,50 36,40 34,98 34,98 34,88 34,88 
SL13 578.526,11 674.103,34 36,45 37,20 35,70 35,70 35,60 35,60 
SL14 578.533,80 674.108,04 45,46 37,97 36,28 36,28 36,18 36,18 
SL15 578.544,14 674.106,24 55,96 38,65 36,96 36,98 36,86 36,88 
SL16 578.556,20 674.101,40 68,96 KR=K.ASF 37,04 37,04 36,94 36,94 
SL17 578.570,42 674.087,33 88,96 KR=K.ASF 37,14 37,14 37,04 37,04 
SL18 578.584,56 674.074,64 107,96 KR=K.ASF 37,24 37,24 37,14 37,14 
SL19 578.599,61 674.063,04 126,96 KR=K.ASF 37,33 37,33 37,23 37,23 
SL20 578.613,33 674.053,01 143,96 KR=K.ASF 37,41 37,41 37,31 37,31 
SL21 578.627,03 674.042,94 160,96 KR=K.ASF 37,50 37,50 37,40 37,40 
SL22 578.646,37 674.028,72 184,96 KR=K.ASF 37,62 37,89 37,52 37,79 
SL23 578.666,82 674.014,34 209,96 KR=K.ASF 38,34 38,34 38,24 38,24 
SL24 578.688,15 674.005,84 232,92 KR=K.ASF 38,75 38,75 38,65 38,65 
SLpost. 578.693,15 674.005,71 237,92 KR=K.ASF 38,84 38,84 38,74 38,74 
         



PRIKLJUCNI KANAL                 
SL3 578.395,41 674.169,98 0,00 KR=K.ASF 26,50 27,08 26,40 26,98 
SL3A 578.402,36 674.185,50 17,00 KR=K.ASF 28,10 28,10 28,00 28,00 
BETONSKI KANAL 578.408,49 674.196,39 29,50 KR=K.ASF 29,35 29,35 29,25 29,25 
PRIKLJUCNI KANAL                 
ROA3 578.506,36 674.142,83 0,00 39,30 37,70 38,19 37,60 38,09 
SL29 578.511,35 674.145,58 5,70 39,25 38,25 38,25 38,15 38,15 
PRIKLJUCNI KANAL                 
SL14 578.533,80 674.108,04 0,00 37,97 36,28 36,98 36,18 36,88 
SL14A 578.528,74 674.116,62 9,95 38,80 37,08 37,08 36,98 36,98 
PRIKLJUCNI KANAL                 
SL20 578.613,33 674.053,01 0,00 KR=K.ASF 37,40 38,35 37,30 38,25 
SL20A 578.610,24 674.049,08 5,00 KR=K.ASF 38,40 38,40 38,30 38,30 
PRIKLJUCNI KANAL                 
SL18 578.584,56 674.074,64 0,00 KR=K.ASF 37,22 38,10 37,12 38,00 
SL18A 578.588,88 674.064,53 10,99 KR=K.ASF 38,21 38,21 38,11 38,11 

 



Kubature iskopa za kanale atmosferske kanalizacije

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m2] [m1] [m3] [m] [m] [m2] [m1] [m3]

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m2] [m1] [m3] [m] [m] [m2] [m1] [m3]

ROA3 37,10
2,05 17,00 34,88

0,00

0,00

1,55 1,66 15,00 24,84

0,00
0,00

0,00 22,10 0,00

0,00 0,00 15,00 0,00

kolicina 
iskopa     
2-4m

0,00 17,00

dubina 
rova

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

duzina

47,78

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL2

poprecni 
presjek 
profila

duzina
kolicina 
iskopa    
0-2m

0,00

UKUPNO: 387,95

SL8 180,50 1,20 1,94 0,00
22,00 0,0022,00 52,80 0,05 0,00

SL7 158,50 1,20 2,00 0,10
1,97 2,40

2,40
2,00 0,22

2,00 2,40 20,00 48,00 0,16 0,12 20,00
SL6 138,50 1,20

1,91 2,17
SL5 117,50 1,20 1,81

0,00

21,00 45,61 0,11 0,26 21,00 5,54

0,00

31,50 0,00

0,00 21,00
96,50 1,20 1,74 0,00

1,78 2,09 21,00 43,85
0,00

31,50 60,86 0,00 0,00

0,00
SL3 65,00 1,20 1,61 0,00

1,68 1,93
SL4

1,64 0,00
1,63 1,97 22,50 44,28 0,00 0,00 22,50

SL2 42,50 1,20
1,65 1,98 22,50 44,55 0,00 0,00 22,50 0,00

SL1 20,00 1,20 1,65 0,00
1,99 20,00 39,842,40 20,00 48,00 0,83

post. betonski 
kanal 0,00 1,20 2,00 1,66

1,83

kolicina 
iskopa     
2-4m

dubina 
rova

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

duzina

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL1

karakte-
risticne tacke

STACIO-  
NAZA

sirina 
rova

dubina 
rova      
0-2m

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

duzina
kolicina 
iskopa    
0-2m

karakte-
risticne tacke

STACIO-  
NAZA

sirina 
rova

dubina 
rova      
0-2m

srednja 
dubina

SL8 0,00 1,20 1,62
1,50

SL25 22,10 1,20 1,38

0,00
1,94 22,10 42,96

1,20 1,71
1,71

ROA4a 54,10 1,20 1,70
1,60 2,04 17,00 34,68 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

0,00
ROA4 71,10 1,20 1,50 0,00

1,42 1,80 49,00 88,20 0,00 0,00 49,00
0,00

22,82 0,00 0,00 14,30
0,00

9,10

0,00

0,00

SL30 120,10 1,20 1,33
1,26 1,60 14,30

SL31 post. 134,40 1,20 1,18
1,19 9,10

1,20
12,89 0,00 0,00

0,00

UKUPNO: 261,27

1,20143,50DN800
1,42

1



Kubature iskopa za kanale atmosferske kanalizacije

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m2] [m1] [m3] [m] [m] [m2] [m1] [m3]

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m2] [m1] [m3] [m] [m] [m2] [m1] [m3]

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL3

karakte-
risticne tacke

STACIO-  
NAZA

sirina 
rova

dubina 
rova      
0-2m

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

duzina
kolicina 
iskopa     
2-4m

kolicina 
iskopa    
0-2m

dubina 
rova

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

SL25 0,00 1,00 1,18 0,00
0,00 0,00 14,80 0,00

duzina

SL26 14,80 1,00 1,28 0,00
1,23 1,18 14,80 17,46

1,21 1,28 19,50 24,96 0,00 0,00

4,13
SL27 34,30 0,80 1,13 0,00

1,57 0,90 13,60
0,38

0,00

13,60

19,50

SL28 47,90 0,80 2,00
12,29 0,19 0,30

UKUPNO: 54,72

9,00

0,00

0,08

0,00

0,14

4,13

0,00

0,00

23,00

0,00

1,51 23,00 34,78

0,34 5,00 1,68

0,00 0,00

0,28

0,00

233,00 1,20 1,92

24,00 0,00

1,96 2,30 5,00 11,52

1,59

25,00
SL22 185,00

1,20 2,00SLpost. 238,00

1,20 1,26

SL24

SL23 210,00

1,60 1,92 24,00

1,43 1,92

0,00

0,03 13,00

1,20 1,60

2,00

0,13

0,00 10,50

2,40

0,17

19,00
0,11

19,00

2,40

1,87

108,00

127,00

SL18
2,00

1,94
1,20 2,00

SL20

SL21

144,00

161,00

1,20 1,88

SL19 1,20
17,000,00

2,26

kolicina 
iskopa     
2-4m

12,00

13,50

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1,20 1,60

1,74
0,00

1,88

17,00

38,15

46,08
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,09

3,36

2,51

kolicina 
iskopa    
0-2m

dubina 
rova

0,00

0,00
30,29

26,50

0,00
20,06

38,35

48,00

0,00

0,000,00 17,00
0,00

0,00 0,00 25,00

0,00

8,64

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

duzina

0,00

0,05

0,13

0,00

2,24

1,82

1,92

13,00

0,00

48,0020,00

0,00
22,55

1,60

2,21

17,28

2,15
1,20

1,20 1,79
10,50

12,00

13,50

11,00

9,00

SL16

1,56

1,79

1,521,20

1,70

2,00
27,92

0,00 19,00

20,000,11
0,07

19,00

2,15

0,14

dubina 
rova      
0-2m

karakte-
risticne tacke

SL13 1,20

12,00

1,20 1,84

1,87

SL12 25,50

sirina 
rova

SL14

89,00

69,00 1,20

SL15 56,00

SL17 1,20

STACIO-  
NAZA

45,50

36,50

SL8
1,86

1,70
SL11

0,00

poprecni 
presjek 
profila

2,00

1,79

1,20

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL 4

500,69

duzina

UKUPNO:

srednja 
dubina

1,90

2,24 17,00

45,60

45,60

0,00

2,40

2



Kubature iskopa za kanale atmosferske kanalizacije

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m2] [m1] [m3] [m] [m] [m2] [m1] [m3]

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m2] [m1] [m3] [m] [m] [m2] [m1] [m3]

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m2] [m1] [m3] [m] [m] [m2] [m1] [m3]

0,00UKUPNO: 11,00

UKUPNO:

0,00 11,00 0,00

poprecni 
presjek 
profila

duzina

SL18A 11,00 0,80

SL18 0,00

0,00

kolicina 
iskopa    
0-2m

dubina 
rova      
0-2m

srednja 
dubina

kolicina 
iskopa     
2-4m

dubina 
rova

srednja 
dubina

0,00
1,13 0,00

0,00
1,00 11,00 11,00

1,00

karakte-
risticne tacke

STACIO-  
NAZA

sirina 
rova

poprecni 
presjek 
profila

0,80 1,25

8,68

duzina

0,00
SL14A 9,95 0,80 1,82 0,00

1,09 0,00
1,46 0,87 9,95 8,68 0,00 0,00 9,95

SL14 0,00 0,80

0,00

duzina
kolicina 
iskopa     
2-4m

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL SL14 -SL14A

poprecni 
presjek 
profila

duzina

UKUPNO: 31,24

karakte-
risticne tacke

STACIO-  
NAZA

sirina 
rova

dubina 
rova      
0-2m

srednja 
dubina

kolicina 
iskopa    
0-2m

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL  SL18 - SL18A

dubina 
rova

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

BK 29,50 0,80 1,97

SL3A 17,00 0,80 1,71
1,84 0,00 12,50 0,001,37 12,50 17,10 0,00

0,00

0,00

kolicina 
iskopa    
0-2m

dubina 
rova

0,00
0,00

17,00 0,00
SL3 0,00 0,80 1,04 0,00

1,38 0,83 17,00 14,14

karakte-
risticne tacke

STACIO-  
NAZA

sirina 
rova

dubina 
rova      
0-2m

srednja 
dubina duzinasrednja 

dubina

poprecni 
presjek 
profila

kolicina 
iskopa     
2-4m

poprecni 
presjek 
profila

duzina

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL BK- SL3

3



Kubature iskopa za kanale atmosferske kanalizacije

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m2] [m1] [m3] [m] [m] [m2] [m1] [m3]

[oznaka] [m1] [m] [m] [m] [m2] [m1] [m3] [m] [m] [m2] [m1] [m3]

duzina
kolicina 
iskopa    
0-2m

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL  SL29-ROA3

karakte-
risticne tacke

STACIO-  
NAZA

sirina 
rova

dubina 
rova      
0-2m

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

duzina
kolicina 
iskopa     
2-4m

0,00

0,00

dubina 
rova

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

5,52 0,00

5,70
1,10 0,00

0,97 5,70

UKUPNO:

0,00
5,52 0,00 0,00

0,00UKUPNO: 3,76

SL20A 5,00 0,80 0,84 0,00
5,00 0,000,75 5,00 3,76 0,00

SL20 0,00 0,80 0,94 0,00
0,89

dubina 
rova

srednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

duzinasrednja 
dubina

poprecni 
presjek 
profila

duzina
kolicina 
iskopa    
0-2m

kolicina 
iskopa     
2-4m

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL  SL20-SL20A

karakte-
risticne tacke

STACIO-  
NAZA

sirina 
rova

dubina 
rova      
0-2m

ROA3 0,00 0,80 1,21
1,16

SL29 5,70 0,80

UKUPAN ISKOP 0-2m =1264,83m3

UKUPAN ISKOP 2-4m =60,96m3

4





A. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
A.1. ZEMLJANI RADOVI
A.1.1. Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi i za

reviziona okna u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u
gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe
trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti
prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim
odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m
od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi
osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova,
montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u
prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a
dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa
tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i
dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m3 iskopanog
materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je
obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu
uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova.

0-2 m m3 640,15 7,40 4.737,11
2-4 m m3 51,90 21,40 1.110,66

A.1.2. Dodatni iskop za slivnička okna nakon iskopa kanalskog rova.
Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop
kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal
uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i
eventualno podgrađivanje. Obračun po m3 obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost
kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.

m3 23,94 21,40 512,32

A.1.3. Nabavka‚dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska.
Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne
sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala
treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti
podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati
lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za
odgovarajući profil cjevovoda. Plaća se po 1 m3 ugrađenog
muljevitog pijeska.

m3 218,51 13,60 2.971,74

DIONICA OD ISPUSTA U BETONSKI KANAL DO SL8, DIONICA OD SL8 DO ROA3 I DIONICA ODSL28 DO SL25

PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA I 



A.1.4. Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija mašinski i ručno. Iskopi
se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako nebi došlo do
oštećenja instalacija. Količine iskopa su procijenjene na bazi
dostavljenog katastra svih podzemnih instalacija. Obračun
k liči ši i k t ij l i k 3

m3 12,80 21,10 270,08

A.1.4. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova
koji se nalaze u javnim površinama koje služe za saobraćaj i
sl.namjene,zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska
(zaštitnog) ručno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog
ručno ili mašinski do normalne zbijenosti,kolika se može naći u
okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom
lopatom ili ručno planirati i nabijati vibronabijačem, žabom i sl. do
normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na
nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem
uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da
se kreće zavisno od vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun
količina vršiti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obračun
uzeti u skladu usvojene širine po poz.1, a dubine prema mjerama
uzeti sa terena. Količine se prikazuju građevinskom knjigom
obostrano potpisanom.

m3 477,92 6,40 3.058,69

A.1.6. Odvoz viška materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti
u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli
materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip
visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu.
Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na
materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po
m3 odvezenog materijala.

m3 303,06 5,20 1.575,91
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 14.236,50

A.2. BETONSKI RADOVI
A.2.1. Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve

obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu nabavljene i
ugrađene cijevi.
Ø 1000   l=1,00 m kom 7,00 96,00 672,00



A.2.2. Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjeka Ø 1000 i
pravougaonog presjeka prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi
od nabijenog betona MB 20. U cijenu je uračunata nabavka i
ugradnja betona za izradu dna šahta. Plaća se po komadu
obrađene kinete.
kružnog presjeka kom 7,00 35,50 248,50
pravougaonog presjeka kom 14,00 43,00 602,00

A.2.3. Betoniranje armirano-betonskih ploča nad slivničkim oknima
kružnog presjeka od MB30. Oplatu i armaturu iskazati posebnom
stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona, po m2 ugrađene
oplate i po kg ugrađene armature.
- beton m3 2,52 160,00 403,20
- oplata m2 20,30 16,80 341,04
- armatura kg 679,00 1,60 1.086,40

A.2.4. Betoniranje armirano-betonskih ploča nad revizionim oknima i
zidova okana pravougaonih presjeka od MB30. Oplatu i armaturu
iskazati posebnom stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona,

po m2 ugrađene oplate i po kg ugrađene armature.
- beton m3 20,85 160,00 3.336,00
- oplata m2 294,00 16,80 4.939,20
- armatura kg 2968,00 1,60 4.748,80

A.2.5. Nabavka i ugradnja jednodjelih slivnih rešetki na slivnicima
50.00x50.00 sa bočnom vezom rama i slivnika. Plaća se po
komadu ugrađene rešetke sa ramom.

jednodjelnih kom 20,00 112,50 2.250,00

A.2.6. Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od
nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su kružni,
prečnika svijetlog otvora 60cm, težine 110 kg i zglobnom vezom
rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na
ram. Jediničnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i
materijal za kvalitetnu ugradnju poklopaca u skladu sa detaljima iz

kom 1,00 120,00 120,00

A.2.7. Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja liveno-gvozednih
penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se
ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu
postavljene penjalice

kom 55,00 8,00 440,00



A.2.8. Probijanje otvora kroz zidove postojećih revizionih okana za

priključivanje planiranih kolektora, sa ponovnim krpljenjem i

obradom spoja oko prodora cijevi. Plaća se po komadu
kom 2,00 110,00 220,00

 UKUPNO BETONSKI RADOVI UKUPNO : 19.407,14

A.3. INSTALATERSKI  RADOVI
A.3.1. Nabavka,transport i montaža PEVG R cijevi za uličnu  kanalizaciju 

nosivosti SN4 shodno usvojenoj standardizaciji JP Vodovod i
kanalizacija. Cijevi montirati na propisno ugrađenoj podlozi od
pijeska.  Plaća se po m1 ugrađene cijevi.
PEVG R DN 800(Du=678) m' 226,00 93,00 21.018,00
PEVG R DN 630 (Du=550) m' 37,00 79,00 2.923,00
PEVG R DN 400 (Du=343) m' 15,00 62,00 930,00
PEVG R DN 315 (Du=271) m' 63,00 40,00 2.520,00
PEVG R DN 250 (Du=216) m' 23,00 28,00 644,00
INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: 4.094,00

REKAPITULACIJA:

A.1. ZEMLJANI RADOVI 14.236,50
A.2. BETONSKI RADOVI 19.407,14
A.3. INSTALATERSKI RADOVI 4.094,00

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO: 37.737,64



A. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
A.1. ZEMLJANI RADOVI
A.1.1. Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi i za

reviziona okna u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u
gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe
trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti
prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim
odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m
od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi
osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova,
montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u
prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a
dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa
tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i
dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m3 iskopanog
materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je
obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu
uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova.

0-2 m m3 196,99 7,40 1.457,73

A.1.2. Dodatni iskop za slivnička okna nakon iskopa kanalskog rova.
Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop
kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal
uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i
eventualno podgrađivanje. Obračun po m3 obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost
kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.

m3 8,44 21,40 180,62

A.1.3. Nabavka‚dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska.
Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne
sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala
treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti
podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati
lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za
odgovarajući profil cjevovoda. Plaća se po 1 m3 ugrađenog
muljevitog pijeska.

m3 72,84 13,60 990,62

DIONICA OD SL31post. DO ROA3

PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA I I



A.1.4. Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija mašinski i ručno. Iskopi
se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako nebi došlo do
oštećenja instalacija. Količine iskopa su procijenjene na bazi
dostavljenog katastra svih podzemnih instalacija. Obračun
k liči ši i k t ij l i k 3

m3 12,80 21,10 270,08

A.1.4. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova
koji se nalaze u javnim površinama koje služe za saobraćaj i
sl.namjene,zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska
(zaštitnog) ručno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog
ručno ili mašinski do normalne zbijenosti,kolika se može naći u
okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom
lopatom ili ručno planirati i nabijati vibronabijačem, žabom i sl. do
normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na
nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem
uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da
se kreće zavisno od vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun
količina vršiti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obračun
uzeti u skladu usvojene širine po poz.1, a dubine prema mjerama
uzeti sa terena. Količine se prikazuju građevinskom knjigom
obostrano potpisanom.

m3 120,63 6,40 772,03

A.1.6. Odvoz viška materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti
u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli
materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip
visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu.
Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na
materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po
m3 odvezenog materijala.

m3 101,60 5,20 528,32
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 4.199,40

A.2. BETONSKI RADOVI

A.2.1. Izrada kineta u revizionom oknu pravougaonog presjeka prema
detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona MB 20. U
cijenu je uračunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna
šahta. Plaća se po komadu obrađene kinete.
pravougaonog presjeka kom 3,00 43,00 129,00



A.2.4. Betoniranje armirano-betonskih ploča nad revizionim oknima i
zidova okana pravougaonih presjeka od MB30. Oplatu i armaturu
iskazati posebnom stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona,

po m2 ugrađene oplate i po kg ugrađene armature.
- beton m3 8,90 160,00 1.424,00
- oplata m2 63,00 16,80 1.058,40
- armatura kg 636,00 1,60 1.017,60

A.2.5. Nabavka i ugradnja jednodjelih slivnih rešetki na slivnicima
50.00x50.00 sa bočnom vezom rama i slivnika. Plaća se po
komadu ugrađene rešetke sa ramom.

jednodjelnih kom 3,00 112,50 337,50

A.2.7. Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja liveno-gvozednih
penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se
ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu
postavljene penjalice

kom 55,00 8,00 440,00

A.2.8. Probijanje otvora kroz zidove postojećih revizionih okana za

priključivanje planiranih kolektora, sa ponovnim krpljenjem i

obradom spoja oko prodora cijevi. Plaća se po komadu
kom 6,00 110,00 660,00

 UKUPNO BETONSKI RADOVI UKUPNO : 5.066,50

A.3. INSTALATERSKI  RADOVI
A.3.1. Nabavka,transport i montaža PEVG R cijevi za uličnu  kanalizaciju 

nosivosti SN4 shodno usvojenoj standardizaciji JP Vodovod i
kanalizacija. Cijevi montirati na propisno ugrađenoj podlozi od
pijeska.  Plaća se po m1 ugrađene cijevi.
PEVG R DN 800(Du=678) m' 9,00 93,00 837,00
PEVG R DN 630 (Du=550) m' 97,00 79,00 7.663,00
INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: 8.500,00

REKAPITULACIJA:

A.1. ZEMLJANI RADOVI 4.199,40
A.2. BETONSKI RADOVI 5.066,50
A.3. INSTALATERSKI RADOVI 8.500,00

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO: 17.765,90

















A. ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
A.1. ZEMLJANI RADOVI
A.1.1. Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi i za

reviziona okna u zemljištu svih kategorija ručno-mašinski u
gradskim uslovima. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obiđe
trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vršiti
prema priloženom uzdužnom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim
odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m
od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se spriječi
osipanje materijala u rov, radi svih faza izvođenja radova,
montaže, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Širine rova date su u
prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a
dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa
tačnošću od 3 cm. Obračun količina vršiti prema širini rova i
dubinama iz uzdužnog profila. Plaća se po 1 m3 iskopanog
materijala zavisno od dubine iskopa. Jediničnom cijenom je
obuhvaćen sav potreban rad i materijal uključujući i potrebnu
pažnju oko čuvanja postojećih instalacija koje se eventualno nađu
uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgrađivanje rova.

0-2 m m3 427,69 7,40 3.164,91
2-4 m m3 9,06 21,40 193,88

A.1.2. Dodatni iskop za slivnička okna nakon iskopa kanalskog rova.
Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrši iskop
kanalskog rova. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal
uključujući potrebnu pažnju oko čuvanja postojećih instalacija i
eventualno podgrađivanje. Obračun po m3 obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost
kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.

m3 25,02 21,40 535,43

A.1.3. Nabavka‚dovoz, raznošenje i ručno ubacivanje muljevitog pijeska.
Srednja veličina zrna pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne
sadrži organskih materija. Vađenjem iz deponije ovog materijala
treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvršiti
podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati
lopatom do potrebne debljine sloja predviđenog tabelama za
odgovarajući profil cjevovoda. Plaća se po 1 m3 ugrađenog
muljevitog pijeska.

m3 138,97 13,60 1.889,99

DIONICA  OD SL14 DO Slpost. ULICA 3

PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA III



A.1.4. Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija mašinski i ručno. Iskopi
se moraju obavljati sa posebnom pažnjom kako nebi došlo do
oštećenja instalacija. Količine iskopa su procijenjene na bazi
dostavljenog katastra svih podzemnih instalacija. Obračun
k liči ši i k t ij l i k 3

m3 12,80 21,10 270,08

A.1.4. Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova
koji se nalaze u javnim površinama koje služe za saobraćaj i
sl.namjene,zatrpavanje vršiti tako što će se na sloj pijeska
(zaštitnog) ručno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog
ručno ili mašinski do normalne zbijenosti,kolika se može naći u
okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom
lopatom ili ručno planirati i nabijati vibronabijačem, žabom i sl. do
normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiče na
nosivost javnih površina. Provjeru zbijenosti vršiti uzimanjem
uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da
se kreće zavisno od vrste saobraćaja koji se očekuje. Obračun
količina vršiti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obračun
uzeti u skladu usvojene širine po poz.1, a dubine prema mjerama
uzeti sa terena. Količine se prikazuju građevinskom knjigom
obostrano potpisanom.

m3 302,15 6,40 1.933,76

A.1.6. Odvoz viška materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti
u cijeloj količini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli
materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip
visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu.
Rastresenost materijala obračunati sa 25% povećanja na
materijal iz iskopa sračunat kao višak iskopa. Obračun vršiti po
m3 odvezenog materijala.

m3 204,98 5,20 1.065,90
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: 9.053,95

A.2. BETONSKI RADOVI
A.2.1. Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve

obraditi cementnim malterom. Plaća se po komadu nabavljene i
ugrađene cijevi.
Ø 1000   l=1,00 m kom 2,00 96,00 192,00



A.2.2. Izrada kineta u revizionom oknu kružnog presjeka Ø 1000 i
pravougaonog presjeka prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi
od nabijenog betona MB 20. U cijenu je uračunata nabavka i
ugradnja betona za izradu dna šahta. Plaća se po komadu
obrađene kinete.
kružnog presjeka kom 2,00 35,50 71,00
pravougaonog presjeka kom 10,00 43,00 430,00

A.2.3. Betoniranje armirano-betonskih ploča nad slivničkim oknima
kružnog presjeka od MB30. Oplatu i armaturu iskazati posebnom
stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona, po m2 ugrađene
oplate i po kg ugrađene armature.
- beton m3 0,72 160,00 115,20
- oplata m2 5,80 16,80 97,44
- armatura kg 194,00 1,60 310,40

A.2.4. Betoniranje armirano-betonskih ploča nad revizionim oknima i
zidova okana pravougaonih presjeka od MB30. Oplatu i armaturu
iskazati posebnom stavkom. Plaća se po m3 ugrađenog betona,

po m2 ugrađene oplate i po kg ugrađene armature.
- beton m3 22,66 160,00 3.625,60
- oplata m2 210,00 16,80 3.528,00
- armatura kg 2130,00 1,60 3.408,00

A.2.5. Nabavka i ugradnja jednodjelih slivnih rešetki na slivnicima
50.00x50.00 sa bočnom vezom rama i slivnika. Plaća se po
komadu ugrađene rešetke sa ramom.

jednodjelnih kom 12,00 112,50 1.350,00

A.2.6. Nabavka, transport do gradilišta i ugradnja liveno-gvozednih
penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se
ugrađuju u svemu prema detaljima projekta. Plaća se po komadu
postavljene penjalice

kom 34,00 8,00 272,00

A.2.7. Izrada armirano betonskog kanala od betona MB30. Širina kanala
je 20cm,debljina zida 10cm i armirani su mrežom Q 335 u jednoj
zoni. Na kanalu je linijska rešetka sa ramom širine 25 cm.
Cijenom je obuhvaćeno: beton, armatura, oplata, rešetka sa
ramom i radna snaga. Obračun po m1 urađenog kanala

m' 12,00 125,00 1.500,00



A.2.8. Probijanje otvora kroz zidove postojećih revizionih okana za

priključivanje planiranih kolektora, sa ponovnim krpljenjem i

obradom spoja oko prodora cijevi. Plaća se po komadu
kom 1,00 110,00 110,00

 UKUPNO BETONSKI RADOVI UKUPNO : 15.009,64

A.3. INSTALATERSKI  RADOVI
A.3.1. Nabavka,transport i montaža PEVG R cijevi za uličnu  kanalizaciju 

nosivosti SN4 shodno usvojenoj standardizaciji JP Vodovod i
kanalizacija. Cijevi montirati na propisno ugrađenoj podlozi od
pijeska.  Plaća se po m1 ugrađene cijevi.
PEVG R DN 800(Du=678) m' 139,50 93,00 12.973,50
PEVG R DN 630 (Du=550) m' 53,00 79,00 4.187,00
PEVG R DN 250 (Du=216) m' 16,00 28,00 448,00
INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: 448,00

REKAPITULACIJA:

A.1. ZEMLJANI RADOVI 9.053,95
A.2. BETONSKI RADOVI 15.009,64
A.3. INSTALATERSKI RADOVI 448,00

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO: 24.511,59



ZBIRNA REKAPITULACIJA

I PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA I 37.737,64

II PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA II 17.765,90
III PREDMJER SA PREDRAČUNOM RADOVA III 24.511,59

 UKUPNO : 80.015,13

D. UKUPNO ATMOSFERSKA KANALIZACIJA ( I + II + III ) 80.015,13
E. PDV ( 19,00% ) 15.202,87

SVE UKUPNO  ( A+B ): 95.218,00

Podgorica,   mart 2015 godine.

Mr Nikola Spahić, dipl.ing građ.

Sastavio



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IV. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


