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PRIPREMNI RADOVI
X . 3
1.1. RuSenje postajeg asfalta m 1,000.000 1 1,000.000
1.2. RusSenje postajéh ivicnjaka m 70.0 1 70
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI 1,070.000
2 ZEMLJANI RADOVI
51 Otkopavarye zemlje u Sirokom otkopu u materijala | o 93854 500 46927
IV kategorije
2.2. Izrada nasipa od materijala iz iskopa m 122.46 3.00 367.3
2.3. Izrada zemljanih bankina b=0.50 m m? 123.00 1.50 184.9
2.4. Odvoz viSka materijala na udaljenost do 5 km m 816.08 3.50 2856.4
UKUPNO ZEMJLANI RADOVI 8100.86
2 GORNJI STROJ
51 Izrada tampona od sllljunkovno-pjeskovnog mateaijal e 352 95 18.00 6,353.1
debljine d=25 cm
59 Izrada gornjeg noéeg__slo;a od bito-Sljunka BNS-22 2 1411.82 8.00 11,204.5
debljine d=6 cm
2.3. Izrada habafeg sloja AB-11 debljine d=4cm m? 1411.82 7.00 9,882.7
24 Izrada trotoara od_ b(::t_tong MI?—SO debljine d=12cm nam2 41734 15.00 6260.10
sloju gistoce d=15cm
2.5. Izrada zastora od sitne kamene kocke 10/10 | m? 58.50 16.00 936.00
Nabavka i postavljanje itmjaka 20/24, od betona M-
2.6. 40, na sloju betona MB-15 m 300.92 18.00 5,416.5
Nabavka i postavljanje ithjaka 18/24, od betona MB-
2.7. 40, na sloju betona MB-15 m 42.50 13.00 552.5
2.8. Postavljanje standardnih rampi za invalidskac&o | kom 10.00 15.00 150.00
UKUPNO GORNJI STROJ 40,845.56
_— . 5% od ukupne
3 Nepredvileni radovi vrijednosti objektal 2,500.82
Ukupno bez PDV-a 50,016.42
Ukupno sa PDV-om 59,519.54




SIGNALIZACIJA

1.1. Horizontalna signalizacija
1.1.2. | Puna sredisna linija b=0.12 m 139.1 1.5 208.13
1.1.3. | Isprekidana linija 1I=3.0 m b=0.15 m | 76.97 1.5 1545
1.1.4. | Isprekidana linija I=1.0 m b=0.15m n 102.1 1.5 153.15
1.1.5. | Zaustavne linije b=0.50 m m? 9.56 8.0 76.44
1.1.6. | Pjes&i prelazi 1=3.00 m, b=0.50 m m? 61.11 8.0 488.88
1.1.7. | Obiljezavanje i izrada razdjelnih ostrva m? 79 8.0 635.38
1.1.8. | Linija zaustavljanja oblika trougla m> 3.00 8 24
UKUPNO HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 1,702.04
2.1. Vertikalna signalizacija
11-6 kom 5 150 750.00
II-1 kom 5 150 750.00
11-45.2 kom 5 150 750.00
UKUPNO VERTIKALNA SIGNALIZACIJA 2 250.00
Ukupno bez PDV-a 3.952.04




