

OPŠTINA BUDVA
Broj: 01-1952/3
Budva, 14.06. 2019 god.

"CIVIL ENGINEER" D.O.O.

Broj: 1306/19-4
Podgorica, 12.06. 2019 god.

UGOVOR O NABAVCI USLUGA NADZORA NA ADAPTACIJI OBJEKTA KAPTAŽE POTKRIJENIK

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača: "Civil engineer" doo sa sjedištem u Podgorici, ulica 4 JULA BR. 105/17, Podgorica, PIB:02809010; Broj računa: 535-11563-19 kod Prve banke Crne Gore, koga zastupa Aleksandar laković, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvršilac).

PRAVNI OSNOV UGOVORA

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti direktnim prihvatanjem predračuna, odnosno profakture za nabavku usluga nadzora broj: 01-1952/1 od 06.06.2019. godine, Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti broj: 01-1952/2 od 11.06.2019. godine i ponuda ponuđača "Civil engineer" doo broj: 0706/19-3 od 07.06.2019. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji objekta kaptaze Potkrijenik u svemu prema projektu koji je urađen od strane projektantske kuće "Hidro GIS Sistem", broj: 108/19 od 24.04.2019. godine i revidovan od strane revidenta "Projectman" doo Podgorica, broj: 11/19 od 15.05.2019. godine.

Član 2

Izvođač se obavezuje da će izvršiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi broj: 11/19 od 15.05.2019. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Član 3


Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: 1239,67€ , PDV iznosi 260,33€ a ukupna cijena sa uračunatim PDV-om iznosi 1.500,00€.

Član 4

Naručilac se obavezuje da će plaćanje vršiti u roku od 20 dana od dana prijema računa za izvršene usluge.

Član 5

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, ali ne kraće od 75 dana, u skladu sa rokom ugovorenim za izvođenje radova na adaptaciji objekta kaptaze Potkrijenik nad kojima se vrši nadzor.



Član 6

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati mjere kojima se sprečava bila koja koruptivna radnja u toku realizacije Ugovora. Ukoliko se utvrdi da bilo koja ugovorna strana preduzima koruptivne radnje Ugovor će se smatrati ništavim (antikorupcijska klauzula).

Član 7

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na obavljanje usluga po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

Član 8

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.
Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
PREDSJEDNIK
Marko CAREVIĆ



IZVRŠILAC
"CIVIL ENGINEER"
D.O.O. PODGORICA
IZVRŠNI DIREKTOR
Aleksandar LAKOVIĆ

