

CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Broj: 01-2785/7
Budva, 11.09.2019 .godine

Predmet: Izmjena i dopuna Tenderske dokumentacije, broj 01-2785 od 10.09.2019. godine.

U skladu sa članom 55 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), naručilac vrši izmjene i dopune tenderske dokumentacije, broj 01-2785/6 od 10.09.2019.godine, u dijelu koji se odnosi na:

U dijelu:

PREDMJER RADOVA

- Na strani 19 i 20 od 63, u tabeli elektromontažnih radova – “posebni troškovi investitora” mijenja se:

| POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA | | | | |
|------------------------------|---|---|-------|------|
| 55 | POSEBNI TROŠKOVI INVESTITORA | Troškovi izrade projektne dokumentacije | Pauš. | 1,00 |
| 56 | | Troškovi angazovanja stručnog nadzora nad izvođenjem objekta | pauš | 1.00 |
| 57 | | Troškovi ispitivanje izvedenih elektromontaznih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira, mjerenje otpora uzemljenja, itd | Pauš | 1,00 |
| 58 | | Troškovi osiguranja objekta u izgradnji, | Pauš | 1,00 |
| 59 | | Troškovi tehničkog prijema | Pauš | 1,00 |
| 60 | | Troškovi angazovanja nadležne ED i priključenje energetskog objekta na distributivnu mrežu | Pauš | 1,00 |

I glasi:

| | | | | |
|----|--|---|------|------|
| 57 | | Troškovi ispitivanje izvedenih elektromontaznih radova, obezbeđivanje certifikata o efikasnosti sistema zaštite od opasnog napona dodira. mjerenje otpora uzemljenja, itd | Pauš | 1,00 |
|----|--|---|------|------|

(stavke pod rednim brojem 55, 56, 58, 59 i 60 se brišu)

- Na strani 25 od 63, u tabeli slaba struja – ostali troškovi mijenja se:

| | | | | |
|----|------------------------|---|-------|------|
| 84 | OSTALI TROŠKOVI | Izrada investiciono tehničke dokumentacije (Glavnog projekta) | Pauš. | 1,00 |
| 85 | | Troškovi angažovanja stručnog nadzora nad izvođenjem objekta | Pauš. | 1,00 |
| 86 | | Troškovi ispitivanja izvedenih građevinskih radova, obezbjeđivanje atesta o kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i betonskih površina, itd. | Pauš. | 1,00 |
| 87 | | Troškovi tehničkog prijema | Pauš. | 1,00 |

I glasi:

| | | | | |
|----|------------------------|---|-------|------|
| 86 | OSTALI TROŠKOVI | Troškovi ispitivanja izvedenih građevinskih radova, obezbjeđivanje atesta o kvalitetu zbijenosti slojeva kablovskih kanala mjerenjem i kvaliteta saniranih asfaltnih i betonskih površina, itd. | Pauš. | 1,00 |
|----|------------------------|---|-------|------|

(stavke pod rednim brojem 84, 85 i 87 se brišu)

Po ovlaštenju Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda
Nikola MILUTINOVIĆ, spec.ing.grad.



(Handwritten signature)