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A.2.1. TEHNIČKI OPIS 
 

uz arhitektonsko-građevinski projekat, 
za izgradnju površina za sport i rekreaciju na 

dijelu kat.parc. 1000/2 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11 
DUP „Petrovac šira zona“, opština Budva 

 
INVESTITOR: OPŠTINA BUDVA 
 
UVODNE NAPOMENE  
Glavni projekat je urađen na osnovu UTU-a brojem 06-061-1554/3 izdatim dana 26.03.2018. 
godine, projektnog zadatka investitora i idejnog rješenja sa dobijenom saglasnošću od gradskog 
arhitekte.  
Površina urbanističke parcele broj 24 je 6393m2, prema planu i na osnovu UT uslova koeficijent 
zauzetosti je 0,05, a koeficijent izgrađenosti je 0,05. Shodno tome maksimalna površina pod 
objektom je 320m2, odnosno BRGP je 320m2. Planirana spratnost objekta je jedna etaža. Dječje 
igralište je postavljeno na dijelu urbanističke parcele, tačnije na katastarskoj parceli 1000/2 K.O. 
PETROVAC sa površinom od 1237m2. 
 
LOKACIJA OBJEKTA 
Dječje igralište je dio urbanističke parcele broj 24, na katastarskoj parceli 1000/2 K.O. 
PETROVAC,  tačnije dio zone namijenjene za sport i rekreaciju. To znači da se na teritoriji zone 
stvori optimalna sredina za aktivan odmor stanovnika - radi bavljenja aktivnom rekreacijom i 
sportom. Dječije igralište bi obuhvatalo dio parcele sa funkcijom zabave, rekreacije i dječijih igara 
pod nadzorom odraslih osoba. 
 
Pri projektovanju dječijeg igrališta uzeti su u obzir svi bitni zahtjevi za zaštitu zdravlja i bezbjednosti 
koji se odnose na potrebne površine i opremu za javna dječija igrališta, kao i drugi zahtjevi i uslovi 
koji moraju biti ispunjeni pri upotrebi dječijih igrališta. 
 
LOKACIJA POSTAVLJANJA 
Dječije igralište je postavljeno na udaljenosti od 4 m od saobraćajnice nižeg reda koja u toj zoni 
mora biti obilježena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom kao "Zone usporenog 
saobraćaja" i sa odgovarajućim rješenjima za fizičku kontrolu brzine kretanja vozila u skladu sa 
zakonom kojim se uređuje bezbjednost saobraćaja i saobraćajna signalizacija. Dječije igralište je 
zaštićeno niskom ogradom kako bi se korisnicima omogućio direktan pristup, a pri tome ograda ne 
predstavlja vizuelnu barijeru koja sprečava ili smanjuje prihvatljivi nivo nadzora dječijeg igrališta ili 
uključuje dodatne rizike za korisnike igrališta u smislu nastajanja teških tjelesnih povreda. 
 
PRISTUPAČNOST, PRILAZ I ZAŠTITA OD SAOBRAĆAJA 
Dječije igralište je postavljeno na prostoru koji je urbanističkim planom definisan za tu namjenu, 
tačnije predmetna urbanistička parcela ima namjenu: sport i rekreacija. Dječije igralište je 
predviđeno da se izgradi kao otvorena koja može da ima podni zastor koji ne može biti trajno 
pričvršćen za tlo.  
 
U sklopu dječjeg igrališta predviđeno je i postavljanje površinu namjenju za organizaciju događaja, 
tačnije: podijum sa amfiteatralnim sjedenjem na otvorenom. Tribine i gazišne površine su 
postavljene u dijelu parcele gde je teren prirodno u padu, pri čemu  se koristi prirodni pad kao 
osnova za amfiteatar. 
 
Predviđeni prostor za dječije igralište je otvoreni prostor, uključujući cjelokupno zemljište, ogradu, 
vegetaciju, pristupne staze, potrebne površine i opremu, namijenjen, izgrađen i opremljen s 
namjerom da se djeca na njemu igraju pojedinačno ili u grupama. Takođje u sklopu igrališta 
obezbijeđen je prostor za boravak roditelja, staratelja i ostalih odraslih lica koji se pridružuju djeci 
za vrijeme igre i boravka na igralištu.  
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Dječije igralište ispunjava sljedeće uslove pristupačnosti: 
• Dostupno je svim korisnicima, kao i onima sa smanjenom pokretljivošću; 
• Lako je dostupno za hitne medicinske i spasilačke intervencije; 
• Planirano je u okviru pješačkih površina, postavljeno u urbanoj zoni, sa dobro obilježenim 
pristupima, pješačkim prelazima i vještačkim osvjetljenjem. 
 
Prilaz dječijem igralištu je: 
• udaljen od saobraćaja i parkirnih zona, a posebno od onih sa tranzitnim i brzim 
saobraćajem; 
• takav da spriječi korisnike da bez namjere pristupe područjima u kojima se vozila kreću i 
parkiraju. 
 
PROJEKTOVANJE I FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA 
Dječije igralište je montažno-demontažna grupacija objekata, otvorenih površina za igru ili urbanog 
mobilijara montiranog na određenoj lokaciji u svrhu igre djece. Svi objekti i oprema koji se 
montiraju u sklopu dječjih igrališta su od materijala otpornih na mehaničke uticaje i ekološki 
prihvatljivih, bezbjednih po zdravlje djece, sa svim neophodnim atestima. 
 
Prilikom projektovanja dječijeg igrališta, bile su uzete  u obzir planirana lokacija u odnosu na 
okruženje, namjena, predviđena upotreba i rekreativni potencijal. 
 
Za funkcionalnu organizaciju igrališta, bile su uzete  u obzir putanje tj. načini kretanja unutar 
igrališta i rekreativne potrebe djece, kao i uravnotežen i odgovarajući raspored opreme i zona 
igrališta, odnosno odgovarajuće raspoređeni nivoi složenosti opreme i predvidljivi način kretanja 
djece među opremom, kako bi se omogućilo prirodno odvajanje aktivnosti i izbjegli mogući sudari. 
 
Igralište je projektovano da se djeci omogući pratnja i nadzor odraslih. 
 
Programski sadržaj 
Dječije igralište projektovano je kao prostor koji obuhvata fizičke vrste igre zajedno sa 
kreativnom igrom, čime igralište postaje atraktivno i izazovno za djecu svih uzrasta, sa nadom da 
če konkurisati doživljajima koji nude digitalne igrališne sadržaje u zatvorenim prostorima. 
Programskom sadržaju igralište će stimulisati djecu na aktivnost, pokretljivost, improvizacije, 
maštanja i osmišljivanja alternativnih rješenja, kreiranje vlastite igre, procjenjivanje udaljenosti i 
visine, donošenje odluka o riziku i sl. Očekuje se da igra na igralištu bude eksperimentalna, 
raznolika, nepredvidljiva, izazovna, avanturistička te razumno riskantna. 
 
Dječije igralište je podijeljeno na pasivni i aktivni dio koji se u fizičkom prostoru nadopunjavaju i 
ne postoji oštra granica.  
 
Aktivni dio igrališta sadrži aktivnosti koje razvijaju fizičku sposobnost, sportska zona, kao i zona 
za motorički razvoj, razvoj mišića, koordinacije, balansiranje i lokomotoričkih vještina, vježbanje i 
razvijanje novih vještina (penjanje, balansiranje, hvatanje, puzanje, vješanje, ljuljanje, skakanje, 
kotrljanje, trčanje, klizanje, hodanje...) 
 
Pasivni dio igrališta je namijenjen za zonu kreativne igre, koja ne iziskuje napor i tjelesnu vještinu 
već izražavanje, gdje takođe su uključeni i prirodni elementi, zelenilo, bašta, drveće i sl. Prostori za 
sjedenje, amfiteatar i klupe su dio pasivnog dijela koji sadrže prostor za umjetničku ekspresiju, 
površine za grafite i druge elemente koje stimulišu čula (akustika, vizuelno, aktilno...) 
 
Igralište je takođje podijeljeno na zone za mlađu i stariju djecu, usljed srodnih aktivnosti ili 
stepenovanja tematskih zona, pri čemu je obezbijeđen postojan kontakt i nadzor djece od strane 
odraslih osoba. 
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Osnova kvalitetnog dječijeg igrališta je obezbjeđenje mogućnosti za socijalni razvoj, odnosno 
omogućavanje pozitivne interpersonalne interakcije i socijalizacije preko igre sa pravilima, razvoj 
samosvijesti, emocionalni razvoj, komunikacijske vještine, empatija i sposobnost učenja, 
rješavanje problema, manipulacija, transformacija i kreacija, uviđanje novih perspektiva, spoznaja 
ekoloških i prirodnih zakonitosti, razvoj imaginacije i sl. 
 
 

ANALIZA 1  ANALIZA 2 

   

1. Aktivni dio 336 m²  1. Starija djeca 260 m² 

2. Pasivni dio 639 m²  2. Zajednička igra 271 m² 

 

 3. Mlađa djeca 166 m² 

  

Ukupno  975 m²  Ukupno  697 m² 
 
 

ANALIZA 3  REKAPITULACIJA 
   

1. 
Zona za razvijanje fizičkih 
sposobnosti 216 m²  1. Dječje igralište 483 m² 

2. Sportska zona 50 m²  2. Zelenilo 381 m² 

3. Kreativna zona 154 m²  3. Amfiteatar 111 m² 

4. 
Zona za edukacija i socijalni 
razvoj 111 m²     

5. Zona za motorički razvoj 166 m²     

   

Ukupno  697 m²  Ukupno 975 m² 

 
 
URBANI MOBILIJAR I OPREMU ZA DEČJIE IGRALIŠTE 
Dečije igralište, osim opreme za igralište, opremljeno je i sa: javnim osvetljenjem, dovoljnim brojem 
klupa u odnosu na površinu igrališta  i đubrijerama za sakupljanje čvrstog komunalnog otpada. 
 
Urbani mobilijar koji se koristi na igralištima ne smije predstavljati rizik, odnosno uzrokovati teške 
tjelesne povrede. U okviru dečijeg igrališta se mora postaviti jedna informativna tabla. Tabla mora 
da bude jasno vidljiva, lako čitljiva, u vedrim i jarkim bojama i postavljena u neposrednoj blizini 
igrališta, odnosno na prilazu dečijem igralištu. 
 
Oprema za dječja igrališta i njene komponente moraju biti projektovane i izrađene tako da 
korisnici mogu lako da prepoznaju rizike koji mogu nastati prilikom korišćenja, čak i ako se oprema 
ne koristi na predviđen ili očekivan način. Oprema koja ima slobodnu visinu pada veću od 3 m ne 
može se ugraditi na dječje igralište. Takođe, to se odnosi i na bilo koji dio opreme na koji je moguć 
pristup korisnika. 
 
Tehničke karakteristike materijala korišćenih u izradi opreme za dječja igrališta moraju da 
odgovaraju očekivanom opterećenju. Metalni dijelovi i elementi moraju da budu otporni na 
vremenske uslove i koroziju, i po potrebi zaštićeni netoksičnim premazima. Veštački materijal 
korišćeni za izradu opreme za dječije igralište mora da bude otporan na ultra-ljubičasto zračenje. 
Dijelovi koji sadrže plastiku ojačanu staklenim vlaknima moraju da se zamijene ili poprave kada 
staklena vlakna postanu vidljiva usled habanja ili oštećenja. Ovo se posebno odnosi na tobogane. 
Ako stabilnost opreme za igranje zavisi samo od jednog stuba, posebnu pažnju treba obratiti na 
održavanje, nadgledanjem postepenog pogoršanja kvaliteta ili na drugi odgovarajući način i, po 
potrebi, isključivanjem tog elementa iz upotrebe prije kraja njegovog radnog veka. Oprema mora 
da se ugrađuje u skladu sa uputstvima proizvođača. 
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Dečije igralište treba opremiti prema relevantnim tehnički zahtjevima za zaštitu zdravlja i 
bezbjednosti za određenu vrstu opreme i površine sadržanih u sljedećim standardima: 

• MEST EN 1176-1:2010, Oprema i površina za dječja igrališta - Dio 1: Opšti zahtjevi za 
bezbjednost i metode ispitivanja; 

• MEST EN 1176-2:2010, Oprema i površina za dječja igrališta - Dio 2: Dodatni posebni 
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za ljuljaške; 

• MEST EN 1176-3:2018, Oprema i površina za dječija igrališta - Dio 3: Dodatni posebni 
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za tobogane; 

• MEST EN 1176-4:2018, Oprema i površina za dječija igrališta - Dio 4: Dodatni posebni 
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za žičare; 

• MEST EN 1176-5:2010, Oprema i površina za dječja igrališta - Dio 5: Dodatni posebni 
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za vrteške; 

• MEST EN 1176-11:2016, Oprema i površina za dječja igrališta - Dio 11: Dodatni posebni 
bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja za prostorne mreže; 

• MEST EN 1177:2019, Površine igrališta koje ublažavaju udar - Metode ispitivanja za 
određivanje ublažavanja udara 

 
Prostor pada ne smije da sadrži nijednu prepreku na koju bi korisnik mogao da padne i izazove 
povrede, kao što su izloženi temelji opreme i sl. Ispod svih dijelova opreme za dječije igralište sa 
slobodnom visinom pada koja je veća od 600 mm i/ili opreme koja prouzrokuje prinudno kretanje 
tijela korisnika (npr. ljuljaške, tobogani, oprema za njihanje, žičare, vrteške itd.), mora se nalaziti 
površina za ublažavanje udara preko čitavog područja udara. Kritična visina pada površine za 
ublažavanje udara mora biti jednaka ili veća od slobodne visine pada za datu opremu ispod koje se 
postavlja. 
 
Debljina površine za ublažavanje udara izrađene od sintetičkih materijala poput livene gume, 
gumenih ploča i sl. ne može biti manja od 40 mm. Na dijelovima gdje je je površina za ublažavanje 
udara od pijeska, dubina pijeska u bilo kojoj tački pješčanika ne može biti manja od 300 mm. 
Travnjak, kao površina za ublažavanje udara na dečjem igralištu se može koristi za kritične visine 
pada do 1 m. Održavanje travnjaka, kao površine za ublažavanje udara, mora da bude takvo da se 
ni u jednom trenutku ne smiju ugroziti svojstva ublažavanja udara. 
 
Površina za ublažavanje udara za opremu namijenjenu i za korisnike sa invaliditetom/smanjenom 
pokretljivošću mora biti izrađena od sintetičkih materijala. Gornja površina podloge cijele površine 
za igru, bilo čvrste ili za ublažavanje udara, mora biti glatka, bez prepreka ili neujednačenosti. 
 
Dječije igralište je projektovano kao produženi zeleni javni rekreativni pojas koji u svojem sadržaju 
osim dječije igre ima i odmorišta, klupe i sjedišta. Saglasno Priručniku za planiranje i uređenje 
javnih prostora u Crnoj Gori (Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore LAMP (Projekat 
zemljišne administracije i upravljanja), The World Bank, maj 2015), odmorišta su prostori uređeni 
za kratkotrajno ili dugotrajno zadržavanje i odmaranje pješaka. Smještaju se uz pješačke puteve i 
u parkovima, u ovom slučaju park je u sastavu dječjeg igrališta. Prostorni raspored zavisi od 
namjene prostora, trajanja zadržavanja (kratkotrajno ili dugotrajno zadržavanje), starosne i 
socijalne strukture korisnika, mikro-klimatskih uslova, ambijentalnih vrijednosti i drugih. Osim 
odmorišta u dio dječjeg igrališta planira se i amfiteatralno sjedenje koje bi u određenim slučajevima 
služilo kao gledalište na otvoreno. 
 
Za klupe i sjedišta planiraju se tople i postojane materijale (drvena obloga betonskih zidića koje 
služe kako klupe) koji osiguravaju udobnost i sigurnost korisnika i omogućavaju odvojenost 
sjedišta. 
 
Sjedišta su orijentisana prema atraktivnim sadržajima, pri čemu se omogućava ostvarenje 
socijalnih kontakata. Odabir materijala, u ovom slučaju drvo, zavisi od ambijentalnih vrijednosti, 
značenja prostora, intenziteta korišćenja, uslova održavanja, klimatskih uslova (temperatura 
podloge i brzina sušenja), itd. 
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Prostori i posude za odlaganje smeća, kante za smeće manjeg kapaciteta, su sastavni dio urbane 
opreme dečjeg igrališta,  i svojim dizajnom i materijalom (drvena obloga na metalne kante za 
smeće), uklapaju se u ostatak urbane opreme (sjedenje i sl.). 
 
Posebna pažnja je posvećena planiranja igrališta u koja se mogu uključiti i djeca sa umanjenim 
tjelesnim sposobnostima i drugim posebnim potrebama. Javni prostor, u ovom slučaju dječije 
igralište je prilagođeno licima sa posebnim potrebama (licima smanjene pokretljivosti i licima sa 
invaliditetom), kako je to definisano Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata 
za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti („Sl. List CG“ br. 51/08).  To znači da je prostor 
dječjeg igrališta prilagođen kretanju: lica u invalidskim kolicima; lica sa upotrebom štapa, štaka, 
hodalica i lica sa upotrebom bijelog štapa i psa vodiča, što još podrazumijeva i obezbijeđenje 
pristupačnosti: u savladavanju visinskih razlika i pristupačnosti javnog saobraćaja. 
 
Za potrebe savladavanja visinskih razlika prostora kojim se kreću lica smanjene pokretljivosti mogu 
se koristiti sljedeći elementi pristupačnosti: rampa (pogledati član 11, 12, 13, 14.) sa dopušteni 
nagib do 1:20 (5%). Pristap dječijeg igrališta je na visinskoj koti u nivou planiranog trotoara bez 
nikakvih visinskih ralzlika i barijera. 
 
Obezbjeđena je pristupačnost prilaza svim igrališnim djelovima i opremi. Iako neće biti moguće da 
sva djeca koriste svaki dio opreme, i samo približavanje djece svakoj od mogućih aktivnosti 
dozvoljava im mogućnost izbora i ohrabruje komunikaciju i zajedničku igru. Obezbjeđena je 
pristupačnost mjesta za okupljanje radi podsticanja društvene interakcije djece svih nivoa 
sposobnosti, kao i pristupačna mjesta ili opremu za sjedenje kao što su klupe bez naslona i 
rukohvata. Takođe, poštovane su propisane čiste visine, vrste podloge i druge bezbjednosne 
propise. Procijenen je rizik kod obezbjeđivanja uzdignute opreme za igru i druge opreme koja se 
može smatrati opasnom. 

 
DISPOZICIJA OPREME 
Sva oprema u prostoru eksterijera data je kroz  dispoziciju u grafičkom djelu projekta  i može biti 
domaćih i stranih proizvođača , a prisutna je i na našem tržištu.  
 
KONSTRUKCIJA UREĐENJA TERENA 
Teren oko objekta i platoa je obezijeđen AB potpornim i ogradnim zidovima širine 20-30cm. 
Potporni zidovi su temeljeni na trakastim temeljima širine 60-80cm. Visine potpornih i ogradnih 
zidova su od 0,10m do 1,00m. Platoi oko objekta su različito rješavani sa različitom završnom 
obradom. Neki platoi su izvedeni od lakoarmiranog betona debljina 12cm, a neki se oslanjaju 
direktno na sloj šljunka, odnosno nabijeno tlo. Završna obrada zavisi od namjene površina, pa je 
tako i rješavana.  
Konstrukcija tribina amfiteatra je od montažnih prefabrikovanih ab elemenata. 
 
SPOLJNA OBRADA  
Potporni i ogradni zidovi su malterisani i ofarbani bijelom bojom. 
Platoi oko objekta su različito rješavani sa različitom završnom obradom. Završna obrada zavisi od 
namjene površina. Gumena obloga je postavljena iznad lakoarmiranog betona. Pješačka staza je 
izrađena od betonskih ploča (behatona) postavljenih na sloju pijeska, a platoi sa završnim slojem 
šljunka su postavljeni na stabilizator za šljunak. 
 
OZELENJAVANJE 
Na većim površinama predviđeno je sijanje travne smješe, kao i sadnja visokog drveća, srednjeg 
žbunastog rastinja i atraktivnih cvjetnica koje treba saditi tako da period cvetanja bude tokom cijele 
godine. Obavezno je prisustvo autohtonih vrsta koje su karakteristične za ovo područje. 
 
SPOLJNE INSTALACIJE 
Spoljne instalacije razvoda elektro instalacija date su u sklopu ovog projekta kao posebni tehnički 
izvještaji. 
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PODACI O TRETIRANJU SMEĆA 
Predviđeno je da se smeće skuplja u odgovarajuće korpe za smeće, a zatim deponuje u gradskim 
kontejnerima u higijenskim vrećama. 

 

SPISAK PRIMENJENIH PROPISA  
- Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (" Službeni list Crne Gore", br. 64/17)  
- Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG", br. 
44/18)  
- Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, 
elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG“, broj 
24/10)  
- Pravilnik o načinu vršenja revizije idejnog i glavnog projekta ("Službeni list Crne Gore", br. 
018/18)  
-  Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica 
smanjene pokretljivosti („Sl. List CG“ br. 51/08) 
-  Priručniku za planiranje i uređenje javnih prostora u Crnoj Gori (Ministarstvo održivog razvoja i 
turizma Crne Gore LAMP (Projekat zemljišne administracije i upravljanja), The World Bank, maj 
2015) 

 
 
 
 

Projektant: 
 

Sekulović Anja, spec. sci. arh. 
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A.2.2. TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
 

uz arhitektonsko-građevinski projekat, 
za izgradnju površina za sport i rekreaciju na 

dijelu kat.parc. 1000/2 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11 
DUP „Petrovac šira zona“, opština Budva 

 
INVESTITOR: OPŠTINA BUDVA 
 
 
I.OPŠTE NAPOMENE 
 
Sve odredbe ovih tehničkih uslova smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pozicije. Sve radove 
izvesti prema opisu pojedinih stavki ovog predmjera i tehničkih uslova za pojedine grupe radove, 
teh. Opisu, statičkom računu, projektu i detaljima jedinične cijene sadrže sljedeće elementa: 
- MATERIJAL 
Pod cijenom materijala podrazumijeva se nabavna cijena gavnog, pomoćnog i veznog materijala 
zajedno sa troškovima nabavke, cijena unutrašnjeg i spoljnog transporta sa utovarom i istovarom.  
- RAD  
Vrijednost rada obuhvata glavni i pomoćni rad sa svim potrebnim pozicijama predračuna, sav rad 
sa unutrašnjim horizontalnim i vertikalnim transportom.  
- POMOĆNE KONTRUKCIJE 
Sve vrste skela, bez obzira na visinu ulaze u jedinačnu cijenu posla za koje su potrebne skele i 
koje moraju biti postavljene na vrijeme a u cijenu uračunati i njihovu demontažu. U ovo ulazi 
obavezno ograda, zaštitne nadstrešnice, prilazi razupiranja. Kod zemljanih radove sve potrebne 
oplate bez obzira na vrstu.  
- OSTALI TROŠKOVI I FAKTORI 
Izvođač mora u obzir da uzme sledeće troškove i faktore: 

• sve higijensko zaštitne mjere za ličnu zaštitu radnika 

• troškove rada mehanizacije 

• sva obilježavanja lokacije prije početka radova iskopa 

• ispitivanje ispravnosti instalacija (potvrda od nadležnih institucija) 

• uređenje gradilišnog prostora i zemljišta oko objekta 

• skladištenje materijala 

• eventualna zaštita-konzervacija objekata 
- MJERE I OBRAČUNI 
Ukoliko u predmjere i predračune u pojedinačnim stavkama nije dat način obračunavanja radova 
pridržavati se u svemu prema važećim normama i standardima u građevinarstvu.  
 
NAPOMENA 
Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničko-tehnološkim propisima, kvalitetno i savjesno 
izvedeni. Ukoliko izvođaču-investitoru ne odgovaraju pojedine odredbe onda njih riješiti prilikom 
sklapanja ugovora koji se radi na osnovu postojećih propisa.  
 
II PREDMJEROM SE PREDVIĐAJU SLEDEĆI RADOVI: 
 
PRIPREMNI RADOVI 
Investitor je dužan da izvrši ispitivanje zemljišta na mjestu građenja objekta u svemu prema 
tehničko-tehnološkim propisima. Prije početka zemljanih radova potrebno je raščistiti teren na 
mjestu građenja objekta. Raščišćivanje obuhvata: obaranje drveća sa vađenjem panjeva i 
korijenja, sječenje i odlaganje šiblja i korova, rušenje objekta sa vađenjem temelja, uklanjanje 
postojećih ograda, platoa i slično. Konkretno na mjestima budućeg objekta obavezno je čupanje i 
vađenje korijenja iz zemljišta. Gore navedeni poslovi obavlja izvođač. Zabranjeno je svako sječenje 
stabala izvan kruga gradilišta bez odobrenja nadležnih organa. 
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ZEMLJANI RADOVI 
Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljišta određuje se kategorija iskopa, prema dubinama 
iskopa i prirodnoj vlažnosti pojedinih slojeva zemljišta. Zemljište potrebno za nasipanje, ukoliko 
iskopane količine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obračun otkopane zemlje vrši se prema 
profilima snimljenim prije početka i nakon završetka iskopa. U otkopima od mješovitog materijala, 
prema sastavu zemljišta određuje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i određuju se 
količine iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Količina materijala koji se 
transportuje do gradske deponije računa se kada se od težine mase ukupnog  iskopa oduzme 
masa materijala koji se koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim 
odsjecanjem bočnih strana i dna, a u svemu prema projektu. U slučaju prekopavanja dubine 
iskopa za temelje, razlika će se popuniti mršavim betonom, na štetu izvođača radova. Iskopanu 
zemlju koja se ugrađuje u nasip potrebno je zaštiti od vode, naročito  u slučajevima ako ista u 
mokrom stanju postaje plastična.  
Nabijanje nasipa vrši se u slojevima, razastiranje zemlje i nasip vrši se takođe u slojevima. Kod 
ručnog nabijanja slojeva od 10-15cm vršiti ručnim maljem 10kg, kod mašinskog debljina slojeva je 
zavisna od mehanizacije kojom se vrši nabijanje, a najveća debljina sloja bi bila 30cm. Nabijanje 
vršiti lakim nabijačima težine do 500kg. Ovo nasipanje ne smije da se vrši pri kišovitom vremenu, 
za nasipanje ne smije da se upotrijebi vlažan, plastičan i smrznut materijal. Jediničnom cijenom 
pojedinačkih zemljanih radova obuhvaćeno je: osnovni rad, ručni transport, crpljenje atmosferske 
vode u toku rada, razupiranje iskopanih jama, obezbjeđenje iskopanih jama, postavljanje 
privremenih transportnih etaža od fosni, lakih pokretnih skela za ručno transportna sredstva. 
Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav osnovni i pomoćni materijal, alat, režijski troškovi i sve 
ostale obaveze izvođač za kompletno izveden posao. Zemljani radovi se izvode po projektu. 
 
BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI 
a. Beton 
Sav upotrebljivi materijal pri betoniranju uključujući i armaturu mora biti odgovarajućeg kvaliteta u 
pogledu postojećih propisa JUS-a i Pravilnika o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani 
beton. Pri betoniranju jedne cjelovite odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isključivo 
jednu vrstu betona. lzvođač je dužan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Pravilniku o 
tehničkim mjerama bez posebne naplate. Šljunak mora imati granulometrijski sastav bez organskih 
primjesa. Kvalitet agregata mora odgovarati propisima Pravilnika o tehničkim propisima i uslovima 
za beton i armirani beton. Beton se mora miješati mašinski i to za sve betonske i armiranobetonske 
konstrukcije. Ručno je dozvoljeno miješati jedino male količine nekonstruktivnih djelova na objektu. 
Marke betona određuju se prema proračunu, a u saglasnosti Pravilnika o tehničkim propisima za 
beton i armirani beton. Nabijati beton u slojevima od cca 15cm, a prekide slojeva vršiti stepenasto. 
Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. Vršiti po propisima odnosno prema uputstvu statičara i 
ubilježiti u građevinski dnevnik.  
b. Oplata 
Za sve elemente i djelove konstrukcije gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti i to 
tačno po planu oplate. Oplatu postavljati tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja 
deformacija u konstrukciji. Oplatu koju je potrebno podupirati, podupirače postaviti po propisima. 
lsto tako pri betoniranju postaviti svu potrebnu skelu sa prilazima. Skidanje oplate vršiti pažljivo da 
ne bi došlo do oštećenja konstrukcije, naročito kod rubova stubova i greda i udubljenja. Glatku 
oplatu koristiti kod posebnih djelova konstrukcije koji se ne obrađuju i običnu oplatu kod zidova i 
djelova greda koji se malterišu. Svu oplatu izvesti tačno prema detaljima, nacrtima i uputstvu 
projektanta. Građa za izradu oplate mora odgovarati propisima JUS-a. 
c. Zaštita 
Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve dobro očistiti, površinu ohrapaviti, 
isprati, a potom betonirati. Beton treba zaštititi dok nije vezao i to od djelovanja atmosferskih i 
temperaturnih uticaja. Za vrijeme Ijeta treba ga dobro polivati vodom kako ne bi na površini nastalo 
sušenje prije vezivanja, a zimi ga zaštititi od smrzavanja. Sve eventualne ispucane i deformisane 
djelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti bez naknadne naplate. Kod betoniranja komplikovanih i 
statički važnih konstrukcija treba prethodno pozvati statičara da pregleda armaturu. Nadzorni 
organ ima pravo izvršiti ispitivanje betona tj. uzeti seriju kocki i dati na ispitivanje. U ovom slučaju 



“DELEX” d.o.o. - BUDVA   3 

za pozitivni nalaz troškove snosi Investitor. Svi napukli i ostećeni elementi mogu po nalogu 
nadzornog organa biti uklonjeni tj. ne smiju se ugraditi. 
 
ARMIRAČKI RADOVI 
Armatura se ispravlja siječe i savija ručno ili mašinskim putem. Pod ručnom izradom se 
podrazumijeva: ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim 
alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom. Pod mašinskom izradom podrazumijeva se: 
ispravljanje granikom na električni pogon, sječenje mašinom na elek. pogon, savijanje mašinom za 
savijanje na elek. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i 
ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se posebno. Obračun po 1kg ugrađene armature 
računate aproksimativno prema površinama objekta. Stvarne količine armature izračunati nakon 
izrade detalja armature. 
 
ZIDARSKI RADOVI 
Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu. Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja 
tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim 
organom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna i odgovarati propisima JUS-a. Zidati treba u 
potpuno horizontalnim redovima bez sitnih parčadi manjih od 1/4 opeke, sa pravilnim vezama. 
Spojnice su debljine 1cm i dobro su ispunjene malterom a naročito vertikalne. Spojnice spolja 
ostaviti malo upuštene za bolju vezu maltera prilikom malterisanja. Malter mora odgovarati tačno 
razmjeri po količinama materijala označenim u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati 
propisima JUS-a. Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno 
odležan i kvalitet mora odgovarati JUS-u. Pri zidanju opekom na visokim temperaturama, prije 
ugradnje opeku skvasiti. Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i 
atmosferskihh nepogoda. Cijenom zidanja obuhvatiti i ugradnju pakni za dovratnike i limarske 
opšivke. U cijenu uračunati i sve potrebne skele kao i transport materijala, unutrašnji i spoljašnji.  
Malterisanje zidova vršiti u pogodno vrijeme i kad su potpuno suvi. Spravljanje maltera vršiti tačno 
po propisima sa kvalitetnim pijeskom. Za malterisanje koristiti oštri riječni pijesak. Prije početka 
malterisanja, opeke na zidovima moraju biti čiste a fuge udubljene kako bi malter bolje prionuo za 
zid. Posebnu pažnju treba obratiti betonskim površinama, one prethodno moraju biti dobro 
očišćene i naprskane cementnim mlijekom. Malterisanje vršiti u tankim slojevima dok se ne 
postigne tražena debljina. Sve omalterisane površine moraju biti ravne i glatke bez udubljenja i 
ispupčenja, a ivice pravilne i oštre. Kod obračuna malterisanja odbija se samo višak preko 3m², 
kod otvora većih od 3m², a obrada ivica se ne obračunava posebno. 
 
IZOLATERSKI RADOVI 
Izolaterske radove izvesti u svemu prema projektu, opisima i važecim propisima i normama u 
građevinarstvu. Obračun se vrši po m² komplet izvedenih radova sa svim potrebnim osnovnim i 
pomoćnim materijalom.  Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno 
sa kvalifikovanom radnom snagom i odgovarajućim alatom, kao i sa materijalom koji odgovaraju 
tehničkim propisima i standardima. Slojevi izolacije se ne smiju polagati preko betonske podloge 
ako nije završen proces vezivanja u betonu. Prije početka izvodenja bilo koje od ugovorenih 
pozicija izolaterskih radova podloga se mora oprašiti i dobro i pažljivo očistiti od svih nečistoća. 
 
TESARSKI RADOVI 
Tesarske radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta. Građa mora biti odgovarajućeg 
kvaliteta u skladu sa važećim propisima i JUS-om. Treba da je zdrava i suva. Konstrukciju raditi od 
zdrave građe. Kompletnu konstrukciju zaštititi premazom protiv štetočina i protiv požarnim 
premazom u skladu sa propisima. 
 
PODOPOLAGAČKI RADOVI 
Podopolagački radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema tehničkim uslovima 
za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga. Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i 
prilagođena za odgovarajuću vrstu podne obloge. Podloga mora biti tako izvedena da ispunjava 
sve uslove kvaliteta prema propisima. Sve podne obloge moraju se izvesti kvalitetno, a u skladu sa 
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standardima i tehničkim uslovima. Obračun količina se vrši prema jedinicama mjera naznačenim u 
predračunu radova sa mjerenjem stvarno izvedenih radova. 
 
MOLERSKI RADOVI 
Izvođač je dužan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koji će biti 
korišćeni pri izvođenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovlašćene ustanove za datu vrstu 
radova. Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana početka 
izvođenja radova. Molersko farbarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno sa materijalima 
koji u svemu odgovaraju tehničkim propisima, normativima i standardima. Gotovi fabrički 
proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti u svemu prema uputstvu proizvođača. 
Obojene površine moraju biti čiste, bez tragova četki i valjka, boja i ton moraju biti ujednačenog 
intenziteta, bez mrlja. Boja mora da pokrije podlogu u potpunosti, svi završeci obojenih površina 
moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Izvođač je dužan da prije 
početka radova dobro očisti podlogu od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoće. lzvođač je 
dužan da podnese ton kartu za odgovarajuće materijale. lzvođač je dužan da uradi probne uzorke 
veličine 1m² za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju saglasnosti 
nadzornog organa. Za vrijeme izvođenja radova izvođač ne smije da nepažnjom svojih radnika 
uprlja već izvedene pozicije drugih izvođača. Obračun izvedenih radova izvršiće se po m² obojene 
površine. 
 
OSTALI RADOVI 
Ostali radovi obuhvataju one radove koji nisu svrstanu ni u jednu od navedenih grupa radova, a 
moraju se izvesti prije tehničkog prijema objekta i primopredaje.  
 
 
 
 
 

Projektant: 
 

Sekulović Anja, spec. sci. arh. 
 
 

_____________________________ 
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A.2.3.  PRILOG MJERA ZAŠTITE NA RADU 
 

uz arhitektonsko-građevinski projekat, 
za izgradnju površina za sport i rekreaciju na 

dijelu kat.parc. 1000/2 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11 
DUP „Petrovac šira zona“, opština Budva 

 
INVESTITOR: OPŠTINA BUDVA 
 
I.OPŠTE NAPOMENE 
Ovim prilogom propisuju se mjere i normativi zaštite na radu koji se primjenjuju pri izvođenju 
građevinskih i zanatskih radova na objektu. 
Radovi iz građevinarstva ne obuhvataju radove koji se izvode u pogonima ili pomoćnim 
radionicama na gradilištu i na drugim mjestima, radi pripreme, prerade i obrade građevinskog 
materijala ili građevinskih elemenata koji se ugrađuju u objekat. 
Na oruđima za rad, uređajima i drugim sredstvima za rad koja se koriste u izgradnji objekta, 
sprovode se mjere i normativi predviđeni Pravilnikom o zaštiti na radu u građevinarstvu, kao i opšte 
mjere i normativi propisani Pravilnikom o opštim mjerama i normativima zaštite na radu na oruđima 
za rad i uređajima. 
 
II.MJERE I NORMATIVI ZAŠTITE NA RADU 
 
1.UREĐENJE GRADILIŠTA  
Gradilište mora  biti uređeno tako da je omogućeno nesmetano i sigurno izvođenje svih radova 
predviđenih investiciono-tehničkom dokumentacijom (projektom). 
Gradilište mora biti obezbijeđeno od pristupa lica koja nijesu zaposlena na njemu. 
Na gradilištu, ukoliko ne postoji mogućnost za uskladištenje materijala u potrebnim količinama, 
dozvoljeno je dopremanje materijala samo u količinama koje se mogu složiti bez zakrčavanja 
prolaza i prilaza i bez opasnosti od rušenja. 
Pomoćne pogone na gradilištu, po pravilu, treba smještati van opasnih zona. Ako to nije moguće 
preuzimaju se posebne mjere zaštite. 
Ako su pomoćni pogoni na gradilištu izrađeni od zapaljivog materijala, moraju se na gradilištu 
preduzeti potrebne mjere za zaštitu od para, shodno važećim propisima. 
Zavisno od stepena opasnosti, broja radnika, lokacije gradilišta i njegove udaljenosti od 
zdravstvenih ustanova, na gradilištu se moraju obezbijediti potrebna sanitarna i druga sredstva i 
odgovarajuće stručno osoblje za pružanje prve pomoći. 
 
2.ZEMLJANI RADOVI 
Pri izvođenju zemljanih radova na dubini većoj od 10m moraju se preduzimati zaštitne mjere protiv 
rušenja zemljanih naslaga sa bočnih strana i protiv obrušavanja iskopanog materijala. 
Ručno otkopavanje mora se izvoditi odozgo na dolje. Svako potkopavanje je zabranjeno. 
Kopanje zemlje na dubini većoj od 100cm mora se izvoditi pod kontrolom određenog lica. 
Pri mašinskom kopanju zemlje, rukovalac mašinom ili poslovođa radova, moraju voditi računa o 
bezbjednosti radnika koji rade ispred ili oko mašine za iskop zemlje. 
Kod eventualnog podgrađivanja tesarski radovi se moraju izvoditi stručno, na osnovu 
odgovarajućih normativa.                                                                                                                                                        
Ako se iskop zemlje vrši na mjestu gdje postoje bilo koje instalacije, radovi na iskopu moraju se 
vršiti po upustvima i pod nadzorom stručnog lica određenog sporazumom između organizacija 
kojima instalacije pripadaju i izvođača radova. 
Ako se u toku iskopa naiđe na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne obezbijedi nadzor 
iz prethodnog stava ovog upustva. 
Ako se iskop zemlje vrši miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema važećim propisima o 
miniranju. 
Uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje radova, i po 
potrebi, preduzeti odgovarajuće zaštitne mjere protiv opasnosti od obrušavanja bočnih strana i 
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iskopa. Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanale i sl.) može se vršiti i bez razupiranja, 
ako to čvrstoća zemlje dozvoljava. 
Pri mašinskom iskopu treba voditi računa o stabilnosti mašine i stabilnosti strana iskopa. 
Za sve zemljane radove važe odredbe Pravilnika o zaštiti na radu i građevinarstvu, poglavlja, 
kopanje rovova i kanala, široki iskop i kopanje bunara, šahtova i jama. 
 
3.ZIDARSKI RADOVI 
Pri postavljanu profila i obilježavanju pravaca zidova pomoću žica, moraju se na žice u 
odgovarajućim razmacima postaviti obojena upozorenja ili druge uočljive oznake. 
Prilazi i prolazi za sva radna mjesta na kojima se vrše zidarski radovi moraju da budu izvedeni tako 
da se po njima mogu bez smetnji kretati radnici i prenositi i prevoziti materijal. 
Ostavljanje materijala i drugih sredstava za rad na prolazima i mjestima koja za to nijesu određena 
zabranjeno je. 
Ukoliko se  na objektu radi sa krečom moraju se preduzeti mjere predviđene Pravilnikom o zaštiti 
na radu i građevinarstvu. 
Ako se radovi rade na iskopima, materijal potreban za građenje ne smije se slagati na ivice iskopa 
ili mjesta gdje bi rušenje materijala moglo prouzrokovati opasnost po radnike u iskopu. 
Zavisno od vrste materijala spuštanje istog se vrši pomoću naprava ili transportnih 
sredstava(žljebovi, lijevci, transporteri). 
Građevinski i drugi radovi na prizemlju i u unutrašnjosti objekta, visokim do 450 cm iznad terena, 
odnosno iznad poda međuspratne konstrukcije, mogu se izvoditi sa upotrebom pomoćnih skela ili 
ljestvica uz vezivanje radnika, ako je uz korišćenje takvih sredstava moguće izvoditi te radove bez 
opasnosti po život radnika. Građevinski i drugi radovi na objektu višem od 450 cm iznad terena, 
odnosno poda međuspratne konstrukcije, moraju se izvoditi uz korišćenje odgovarajućih skela ili 
drugi podesan i bezbjedan način. 
Ako se radovi na otvorenim ivicama spratova, balkona, terasa, i dr, zaštitna ograda iz opravdanih 
razloga ne može postaviti ili ako su radovi koji se vrše na takvim mjestima manjeg obima ili 
kratkotrajni, radnici koji vrše te poslove moraju biti za vrijeme rada privezani pomoću  zaštitnog 
pojasa i konopca dužine najviše 150cm. 
Pri građenju zidova zidanje sa radne skele ili tla po pravilu vrši se do 150cm od poda, skele ili tla. 
Opeke, malter i drugi potreban materijal moraju na radnim mjestima i uz radno mjesto zidara da 
budu uredno, ravnomjerno i stabilno složeni. 
Zidarske i ostale građevinske radove na visini ili na mjestima na kojima postoji opasnost od pada u 
dubinu, smiju vršiti samo kvalifikovani zidari i građevinski radnici, koji su zdravstveno sposobni za 
radove na visini. 
Građenje svodova i lukova smije se izvoditi samo na osnovu plana i sa kvalifikacionim zidarima koji 
moraju biti upoznati sa opasnostima koje im prijete pri tim radovima. 
Uklanjanje podupirača i oplata koji služe za gradnju svodova i lukova smije se vršiti samo po 
nalogu rukovodioca gradilišta i pod njegovim nadzorom. 
 
4.RADOVI NA BETONIRANJU  
Betonski radovi većeg obima na visinama i u dubinama, mogu se izvoditi samo sa stručno 
obučenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim sa opasnostima pri tim radovima i pod 
nadzorom određenog stručnog lica na gradilištu. 
Sa radovima na betoniranju smije se početi tek po provjeravanju od određenog stručnog lica na 
gradilištu da li je noseća skela propisno izrađena i da li su izvršeni svi potrebni prethodni radovi. 
Nasilno skidanje (čupanje) oplate pomoću dizalice ili drugih uređaja nije dopušteno. 
Pri klizanju i skidanju oplate pomoću posebnih uređaja (dizalice, tirfor i sl.), zabranjeno je stajanje 
radnika na napravi za prihvatanje oplate (saonice i sl.). 
 
5.PRIPREMA I IZRADA ARMATURE  
Metalne šipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema 
dimenzijama složene na gradilištu tako da rad sa njima ne prouzrokuje opasnost za radnike. 
Ispravljanje, sječenje, savijanje i ostali radovi na obradi šipki za armaturu mora se vršiti na naročito 
za to određenom mjestu na gradilištu sa odgovarajućim uređajima, napravama i alatom i uz 
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preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera predviđenih važećim propisima o zaštiti na radu pri 
preradi i obradi metala. 
Sa polaganjem armature smije se otpočeti tek poslije provjere od strane određenog lica, da li je 
skela propisno urađena i da li su izvršeni svi potrebni prethodni radovi. 
 
6.GRAĐEVINSKI –ZANATSKI RADOVI 
Izvođači građevinsko-zanatskih radova i drugih montažnih radova na gradilištu(oprema, instalacije 
i sl.) i organizacija koja gradi investicioni objekat, odnosno investitor, sporazumno obezbjeđuju 
sprovođenje zaštitnih mjera na radu, kao i odgovorno lice za njihovo sprovođenje na gradilištu. 
Ako odgovorno lice primijeti da izvođač građevinsko-zanatskih radova ili drugih montažnih radova 
ne primjenjuje pojedine zaštitne mjere pri svom radu, zabraniće mu dalji rad dok sprovede te mjere 
zaštite. 
 
7.GRAĐEVINSKE MAŠINE I UREĐAJI 
Oruđa za rad na mehanizovani pogon, koja se upotrebljavaju u građevinarstvu, u pogledu zaštite 
na radu moraju odgovarati specifičnim uslovima građevinarstva. Zaštitne naprave ugrađene na 
građevinskim mašinama i uređajima moraju odgovarati uslovima i stepenu ugroženosti radnika koji 
njima rukuju, vremenskim uslovima, vrsti i osobinama koji se obrađuje (drvo, kamen i sl.) kao i 
stepen obučenosti radnika. 
Građevinske mašine i uređaji, prije postavljanja na mjesto rada moraju biti pregledani u pogledi 
njihove ispravnosti za rad. 
 
Rokovi, način odnosno postupak i lica za ispitivanje građevinskih mašina i uređaja određuju se 
opštim aktom radne organizacije. Građevinske mašine i uređaji sa ugrađenim elektromotorima ili 
električnom instalacijom, moraju biti zaštićeni od udara struje, prema važećim tehničkim propisima. 
Sve mašine i uređaji koji se koriste u građevinarstvu (mašine za obradu drveta, metala, razvijači 
acetilena i dr.), u pogledu zaštite na radu moraju odgovarati važećim propisima. 
 
8.RAD SA RUČNIM I MEHANIZOVANIM ALATOM 
Ručni alat koji se koristi u građevinarstvu (lopata, motika, budak, testera, svrdlo, čekić, dlijeto, 
sjekira i dr.) u pogledu materijala, oblika i dimenzija mora odgovarati važećim standardima. Ručni 
alat na gradilištu mora biti uredno i pregledno složen i čuvan u posebnim skladištima. 
 
Izdavanje na upotrebu neispravnog i oštećenog alata (sa napuklim radnim površinama, zupcima i 
drškama i sličnim oštećenjima), zabranjeno je. Mehanizovani alat koji se koristi u građevinarstvu 
(pneumatski čekić, električni ručni alat za obradu drveta i dr.) mora biti oblika i težine podesnih za 
lako prenošenje i rukovanje i pod otežanim uslovima rada (uska i neudobna mjesta, rad iznad 
glave i sl.). 
 
9.UREĐAJI I NAPRAVE ZA DIZANJE, PRENOŠENJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA 
Uređaji i naprave za dizanje i prenošenje slobodno – većeg tereta u građevinarstvu(kabl-dizalica, 
građevinska stubna dizalica, koturača i dr.) moraju u pogledu zaštitnih mjera na uređajima i pri 
radu, odgovarati odredbama važećih propisa zaštiti na radu sa dizalicama i kabl-dizalicama. 
Ako se na gradilištu koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim zahvatnim napravama koje vise 
na čeličnom užetu, moraju se obezbijediti organizacione i druge mjere za zaptitu od pada tereta – 
lica koja rade u ugroženoj zoni. 
 
Za pravilno i stručno postavljanje, rukovanje i održavanje dizalica na gradilištu, kao i za njenu 
demontažu i prenošenje na drugo gradilište, odgovorna su stručna lica određena opštim aktom 
radne organizacije. 
 
Sva pomoćna noseća sredstva (čelična užad, lanci, kuke i druga zahvatna noseća sredstva) koja 
se koriste na dizalicama ili samostalno, u pogledu zaštitnih mjera moraju odgovarati važećim 
propisima o zaštiti na radu sa dizalicom. 
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Zahvatne sprave u obliku suda smiju se puniti samo do visine označene ispod gornje ivice suda, 
na njima mora biti vidno označena njihova sopstvena težina i zapremina. 
 
Radno mjesto radnika koji primaju dignuti materijal, mora biti ograđeno čvrstom ogradom, a radnik 
vezan užetom za zaštitni pojas radi zaštite od pada. 
 
Prilikom dizanja dugačkih predmeta zaštitna ograda se ne smije uklanjati. 
 
Ispod napravem odnosno uređaja za dizanje tereta ugroženo područje mora se ograditi ili postaviti 
upozorenje sa zabranom prolaska, odnosno pristupa na to područje. 
 
10.RAD SA OPASNIM MATERIJALIMA NA GRADILIŠTU 
Pod opasnim materijalima na gradilištu, podrazumijevaju se materije koje mogu prouzrokovati 
požar, eksploziju, trovanje i slične posljedice. Lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve i dr.) 
moraju se na gradilištu slagati na mjestima udaljenim od toplotnih izvora. 
 
Zapaljive tečnosti sa lako eksplozivnim isparenjima kao: etar, benzol, nafta i razna ulja, smiju se na 
gradilištu čuvati samo i posebnim skladištima, obezbjeđenim od požara u eksplozije u smislu 
važećih propisa. 
 
Eksplozivi i eksplozivna sredstva smiju se na gradilištu čuvati samo u posebnim skladištima, 
izgrađenim prema važećim propisima, a čija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadležnog 
organa. 
 
11.SREDSTVA LIČNE ZAŠTITE NA RADI I LIČNA ZAŠTITNA OPREMA 
Prije početka radova na gradilištu kod kojih prijeti stalna ili povremena opasnost od povređivanja 
tijela ili oštećenja zdravlja radnika, radna organizacija mora staviti ugroženima radnicima na 
raspolaganje odgovarajuća lična zaštitna sredstva i ličnu zaštitnu opremu, zavisno od vrste 
opasnosti, odnosno štetnosti. 
 
Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu obuću, a po potrebi i odjeću koja ne 
propušta vodu. 
 
Za radove na otvorenom prostoru i pod uticajem atmosferskih neprilika, radnicima se moraju staviti 
na raspolaganje lična zaštitna sredstva, odnosno oprema za zaštitu od štetnih posljedica (kišna 
kabanica, bunda, rukavice). 
 
Gore navedena sredstva se po pravilu propisuju opštim aktom organizacije o zaštiti na radu. 
 
 
OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOD KORIŠĆENJA OBJEKATA U GRAĐEVINSKOM POGLEDU 
 

•Lokacija objekta u zavisnosti od međusobnog položaja saobraćajnica. 

•Nepravilan izbor konstrukcije objekta sa aspekta stabilnosti, uticaja seizmike, otpornosti i dr., 

•Nepravilan izbor spoljnih i unutrašnjih komunikacija (prilazi, prolazi, stepeništa, požarni putevi i 
dr.) 

•Uzimajući u obzir i raspored opreme kao i mogućnost njenog opsluživanja,  

•Raspored prostorija u zavisnosti od položaja ostalih prostorija, 

•Nepravilan izbor krovne konstrukcije, nagiba iste i hidroizolacije, 

•Nepravilan izbor materijala za zidove, podove, tavanice i dr. Sa aspekta termičke i zvučne 
izolacije, 

•Nepropisane visine radnih i pomoćnih prostorija, 

•Nepovoljan broj, raspored otvora za podove u prostorijama, prilazima, prolazima, stepeništima i 
dr., 

•Loš izbor i raspored otvora za prirodno osvjetljenje i provjetravanje, 
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•Odvod atmosferske vode, 

•Odvod tehnološke i fekalne vode. 
 
PREDVIĐENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOD KORIŠTENJA 
OBJEKATA U GRAĐEVINSKOM POGLEDU 
 

•Lokacija objekata je odobrena urban. Tehničkim uslovima koji su sastavni dio projekta, 

•Konstrukcija, kao i krovna konstrukcija su projektovani u zavisnosti od namjene objekta, a prema 
propisima za ovu vrstu objekata, 

•Predviđena je termoizolacija i dat je proračun kao sastavni dio uz projektnu dokumentaciju, 

•Obzirom na namjenu objekta, pravilno je izvršen raspored spoljnih i unutrašnjih komunikacija i 
raspored prostorija u objektu ( u svemu prema projektnom zadatku investitora), 

•Obrada zidova, podova i tavanica je izvršena pravilno u zavisnosti od namjene prostorije, 

•Visine su u skladu sa važećim propisima, 

•Izbor vrata i otvora za prirodno osvjetljenje i provjetravanje je pravilno izvršen, a u svemu prema 
zahtjevu investitora, 

•Upotrijebljeni materijal odgovara sa aspekta termičke i zvučne zaštite a i obrada prostorija gdje su 
predviđeni posebni zahtjevi, 

•Unutrašnje komunikacije i raspored radnih mjesta, kao i pomoćnih prostorija je u skladu sa 
važećim normativima i zahtjevima investitora, 

•Odvod atmosferskih kao i fekalnih voda pravilno je riješen odgovarajućim presjecima i potrebnom 
instalacijom. 
 
OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE 
 

•Izvođač radova je obavezan da uradi elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu, 

•Proizvođač oruđa na mehanizovan pogon je obavezan da dostavi uputstva za bezbjedan rad i da 
uz oruđe i alat dostavi potvrdu o primjenjenim propisima i normativima zaštite na radu, 

•Radna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu, program za 
obučavanje i vaspitavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i 
održavanju oruđa, uređaja i alata za rad, program mjera i unapređenja zaštite na radu i dr. 

•Organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da ih upozna 
sa radom i da obavi provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad, 

•Organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva radna 
mjesta postoje, 

•Organizacija u kojoj se pojavljuju eksplozivne smješe mora imati Pravilnik o rukovanju električnim 
postrojenjima kja su eksplozivno zaštićena, kao i evidenciju radova izgradnje, opravke i održavanja 
prostorija, kao i rokove ovih pregleda, s tim da oni ne mogu biti duži od jedne godine, 

•Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja uz dokumentaciju koja se prilaže uz oruđe za rad i 
uređaju, moraju se pribaviti podaci o njihovim akustičnim osobinama iz kojih će se vidjeti da buka 
na radnim mjestima i u radnim prostorijama neće prelaziti dopuštene vrijednosti 
 
 
 

Projektant: 
 

Sekulović Anja, spec. sci. arh. 
 
 

_____________________________ 
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A.2.4.  UPUSTVO ZA UPRAVLJANJE GRAĐEVINSKIM OTPADOM 
 

uz arhitektonsko-građevinski projekat, 
za izgradnju površina za sport i rekreaciju na 

dijelu kat.parc. 1000/2 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11 
DUP „Petrovac šira zona“, opština Budva 

 
INVESTITOR: OPŠTINA BUDVA 
 
Tokom izvođenja građevinskih radova doćiće do stvaranja velike količine manje i više opasnog 
građevisnkog otpada.  
Prilikom iskopa terena radi izvođenja radova na podzemnim etažama nastaće velika količina 
zemljanog materijala koji sam po sebi nije štetan za životnu okolinu, međutim,sa obzirom na 
urbanu lokaciju gradilišta, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka 
parcele, odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani materijal može biti upotrebljen 
za tu namjenu, ukoliko se dokaže prilikom iskopa da svojom strukturom zadovoljava željeni 
kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je izvođača radova, u dogovoru sa 
investitorom da obezbijedi transport ovog materijala na deponiju zemljanog materijala, unapred 
određenu za ovu namenu od ovlašćenog organa.  
Prilikom izvođenja zanatskih radova doćiće do nastajanja velike količine građevinskog otpada koji 
je produkt ukrajanja, sječenja, uklapanja, pakovanja različitih proizvoda i alata. Ukoliko su ovi 
proizvodi bezbjedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba im naći privremeno skladište na 
samom gradilištu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po hemijskom 
sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja građevinskog materijala, građevinsko 
drvo upotrijebljeno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i odsijecanjem armature i 
drugih građevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba reciklirati, odnosno dati na 
preradu i topljenje i ukoliko dođe do novčane nadoknade, taj novac treba upotrebiti za troškove 
uklanjanja ostalog otpada.  
Druge vrste građevinskog otpada koje su nastale na gradilištu, a nisu bezbjedne po čovekovu 
okolinu, moraju se obrađivati sa posebnom pažnjom. Viškovi i djelovi hidroizolacije, eventualni 
azbestni otpad nastao rušenjem ili pronalaženjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi, 
maziva, eventualni herbicidi, sredstva za čišćenje, i druge opasne hemikalije, odmah po 
pronalaženju, odnosno po završetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja bez 
mogućnosti curenja i predati na trajnu preradu i uništenje u najkraćem roku, preduzeću 
ovlašćenom za ovakve radove od strane nadležnog organa. Po svaku cijenu se mora sprečiti 
izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, bujčanih kanala, kanalizacionih kolektora ili 
morskih recipijenata.  
Prilikom izvođenja radova javlja se upotreba velike količine vode koja se kasnije mora ispustiti u 
kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda korišćena za ispiranje i vlaženje materijala ona sa 
sobom može nositi rastvoreni mineralni sadržaj bezopasan po okolinu i može se bez prethodne 
prerade ispustiti. Međutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, cementnim 
mlijekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, prije ispuštanja mora biti tretirana (filtrirana) 
do kvaliteta koji je bezbjedan za ispuštanje u kanalizacione odvode.  
 
 
 
 
 

Projektant: 
 

Sekulović Anja, spec. sci. arh. 
 
 

_____________________________ 



REKAPITUALCIJA bez PDV-a sa PDV-om

I. GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI

Ukupno građevinsko-zanatski radovi: 95,711.58 € 115,811.01 €

III. ELEKTRO INSTALACIJE

Ukupno instalacija jake struje:

Ukupno radovi za elektro instalacije: 18,286.00 € 22,126.06 €

bez PDV-a sa PDV-om

113,997.58 € 137,937.07 €

Projektant:

Sekulović Anja, spec. sci. Arh..

UKUPNO RADOVI

A.2.5. ZBIRNA REKAPITULACIJA

POVRŠINA ZA SPORT I REKREACIJU - dječije igralište

INVESTITOR: OPŠTINA BUDVA

DUP PETROVAC - šira zona, K.O. PETROVAC, UP 24, BLOK B11
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1. Investitor radova 
 
Fizičko lice        
 

 
 

(ime i prezime) 
 
 
 
 
 
 
 
Privredno drušvo 
 
Naziv                  
 

 
 
Sjedište              
 
 
 
 
Pravno lice 
 
Naziv                OPŠTINA BUDVA 
 

 
 
Sjedište              
 
 
Preduzetnik 
 
Naziv                 
 

 
 
Sjedište              
 
 
 
 
Oblik svojine: 
 
Privatno                                                                          1 
 
Javno                                                                             2 
 

(zaokružiti odgovarajući broj) 
 
 
 
 
Porijeklo kapitala: 
 
Domaći                                                                           1 
 
Strani                                                                              2 
 

(zaokružiti odgovarajući broj) 
 
 
 

2. Lokacija 
 
Opština            BUDVA                  
 
 
 
Adresa           K.O. PETROVAC, UP 24, BLOK B11,     
BUDVA 
 

 
 
 
 
 
3. Naziv objekta 
 

POVRŠINA ZA SPORT I REKREACIJU - 
dječije igralište 

 
 

 
 
 
 
 
 
4. Vrste radova 
 
Novogradnja                                                                  1 
 
Rekonstrukcija 
dogradnja-nadogradnja                                                 2 
 
 
Rekonstrukcija 
u postojećim gabaritima                                                3 
 

(zaokružiti odgovarajući broj) 
 
 
 
5. Vrijednost radova u hiljadama eura 
 

Sa PDV-om 137 937.07€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Površina i zapremina objekata  
 
Bruto površina objekata 
 

1237m2 

 
Bruto zapremina objekata 
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7. Sistem građenja objekta 
 
Tradicionalni                                                                  1 
 
Polumontažni                                                                 2 
 
Montažni                                                                        3 
 

(zaokružiti odgovarajući broj) 
 
 
 
 
8. Veličina objekta, prema broju stanova 
 
Ispod zemlje          
 
Iznad zemlje          0   (± 0.00 ) 
 

(upisati broj spratova i najnižu/najvišu kotu) 
 
 
 
 
 
9. Instalacije u objektu 
 
Vodovod 
 
Ima                                                                                  1 
 
Nema                                                                               2 
 

(zaokružiti odgovarajući broj) 
 
 
 
Kanalizacija 
 
Ima                                                                                  1 
 
Nema                                                                               2 
 

(zaokružiti odgovarajući broj) 
 
 
 
Centralno grijanje 
 
Ima                                                                                  1 
 
Nema                                                                               2 
 

(zaokružiti odgovarajući broj) 
 
 
 
Lift 
 
Ima                                                                                  1 
 
Nema                                                                               2 
 

(zaokružiti odgovarajući broj) 
 
 

10. Da li ima stanova u objektu 
 
Da                                                                                    1 
 
Ne                                                                                    2 
 

(zaokružiti odgovarajući broj) 
 
 
 
 
11. Stanovi        broj                   korisna 
                                                     površina u m2 
 
Ukupno                                                
 
Od toga: 
 
Garsonjere i                                           
Jednosobni 
 
2-sobni                                          
 
3-sobni                                        
 
4-sobni                                        
 
5-sobni                                         
 
6-sobni                                         
 
7-sobni                                         
 
8 i 
Višesobni                     
 
 
 
 
13. Kuhinja                                        broj 
 
Kuhinja površine 4m2 i više                            
 
Kuhinja površine manje od 4m2                     
 
 
 
 
14. Korisna površina poslovnog 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                  “DELEX”d.o.o.
Dositejeva S/55, 85310 Budva                                     

Tel/fax:+38233 451-719
e-mail: delex.bu2@gmail.com

A.3:      
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I. PRIPREMNI RADOVI

Opšti uslovi

1 Rasčišćavanje terena: sječa stabala, vađenje panja
i korijena, čišćenje niskog zelenila. Stablo odsjeći,
isjeći grane, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj
i korijen. Zatim nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane,
panj i korijen utovariti na kamion i odvesti na
deponiju. Cijena obuhvata sav potreban rad i odvoz
materijala na deponiju.

Obračun po m2 očišćenog terena. m2 923.00 X 1 923.00 €

2 Obilježavanje pozicija uredjenja terena, sva
geodetska mjerenja tj. prenošenje na teren i obratno,
osiguranje, obnavljanje i održavanje obilježenih
oznaka na terenu za vrijeme građenja, odnosno do
predaje objekta. Cijena obuhvata sav potreban rad
na obilježavanju.
Obračun paušalno. Pauš. 200.00 €
Ukupno pripremni radovi: 1,123.00 €

II. ZEMLJANI RADOVI

Opšti uslovi

A.3.1.  PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

POVRŠINA ZA SPORT I REKREACIJU – dječije igralište
INVESTITOR : OPŠTINA BUDVA

Investitor je dužan da izvrši ispitivanje zemljišta na mjestu građenja objekta u svemu prema tehničko-
tehnološkim propisima. Prije početka zemljanih radova potrebno je raščistiti teren na mjestu građenja
objekta. Raščišćivanje obuhvata: obaranje drveća sa vađenjem panjeva i korijenja, sječenje i
odlaganje šiblja i korova, rušenje objekta sa vađenjem temelja, uklanjanje postojećih ograda, platoa i
slično. Konkretno na mjestima budućeg objekta obavezno je čupanje i vađenje korijenja iz zemljišta.
Gore navedeni poslovi obavlja izvođač. Zabranjeno je svako sječenje stabala izvan kruga gradilišta
bez odobrenja nadležnih organa.

Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljišta određuje se kategorija iskopa, prema dubinama 
iskopa i prirodnoj vlažnosti pojedinih slojeva zemljišta. Zemljište potrebno za nasipanje, ukoliko 
iskopane količine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obračun otkopane zemlje vrši se prema profilima 
snimljenim prije početka i nakon završetka iskopa. U otkopima od mješovitog materijala, prema 
sastavu zemljišta određuje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i određuju se količine 
iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Količina materijala koji se transportuje do 
gradske deponije računa se kada se od težine mase ukupnog  iskopa oduzme masa materijala koji se 
koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i 
dna, a u svemu prema projektu. U slučaju prekopavanja dubine iskopa za temelje, razlika će se 
popuniti mršavim betonom, na štetu izvođača radova. Iskopanu zemlju koja se ugrađuje u nasip 
potrebno je zaštiti od vode, naročito  u slučajevima ako ista u mokrom stanju postaje plastična. 
Nabijanje nasipa vrši se u slojevima, razastiranje zemlje i nasip vrši se takođe u slojevima. Kod ručnog 
nabijanja slojeva od 10-15cm vršiti ručnim maljem 10kg, kod mašinskog debljina slojeva je zavisna od 
mehanizacije kojom se vrši nabijanje, a najveća debljina sloja bi bila 30cm. Nabijanje vršiti lakim 
nabijačima težine do 500kg. Ovo nasipanje ne smije da se vrši pri kišovitom vremenu, za nasipanje ne 
smije da se upotrijebi vlažan, plastičan i smrznut materijal. Jediničnom cijenom pojedinačkih zemljanih 
radova obuhvaćeno je: osnovni rad, ručni transport, crpljenje atmosferske vode u toku rada, 
razupiranje iskopanih jama, obezbjeđenje iskopanih jama, postavljanje privremenih transportnih etaža 
od fosni, lakih pokretnih skela za ručno transportna sredstva. Jediničnom cijenom obuhvaćen je i sav 
osnovni i pomoćni materijal, alat, režijski troškovi i sve ostale obaveze izvođač za kompletno izveden 
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1 Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije u širokom
otkopu za ukopane djelove tribine amfiteatra.
Potrebna dubina od 1.50m, koliko iznosi najveća
visinska razlika izmedu najnižih kota predviđenih
ukopanih djelova stepenašta amfiteatra uz pad
terena, strogo vodeći računa da ne dođe do
zarušavanja zemljanog materijala. Bočne strane
pravilno odsjeći, a stepenišne površine nivelisati.
Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban
rad.
Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom
stanju. m³ 46.40 X 14 649.60 €

2 Mašinski iskop zemlje III i IV kategorije u širokom
otkopu za potporne i ogradne zidove. Potrebna
dubina od 1.10m, koliko iznosi najveća visinska
razlika izmedu najnižih kota predviđenih temelja i
kote konačno nivelisanog terena, strogo vodeći
računa da ne dođe do zarušavanja zemljanog
materijala. Bočne strane pravilno odsjeći, a dno
nivelisati. Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je
sav potreban rad.
Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom
stanju. m³ 136.28 X 14 1,907.92 €

3 Ručni iskop zemlje III kategorije u širokom
otkopu, terena sa nasipanjem. Iskop izvesti prema
projektu i datim kotama ivičnjaka i ograde žardinjera.
Bočne strane pravilno odseći, a dno nivelisati.
Iskopanu zemlju utovariti na kolica, prevesti i nasuti
predviđeni deo terena. Zemlju nabiti i grubo
nivelisati. 
Obračun po m3 iskopanog materijala u samoniklom
stanju m³ 16.64 X 9 149.76 €

4 Mašinsko poravnjanje i nivelizanje zemljišta III i
IV kategorije. Potrebna dubina varira od 0.5.
Cijenom po jedinici mjere obuhvaćen je sav potreban
rad.
Obračun po m2 m² 772.99 x 4 3,091.96 €

5 Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje
tamponskog sloja šljunka ispod temeljnih traka,
podove na tlu i trotoara. Nabijanje tampona vršiti
do postizanja tražene zbijenosti. Obavezno dobaviti
ateste o zbijenosti podloge od specijalizovane

institucije. Obračun po m3.
na podove na tlu d=20cm m³ 58.61 X 20 1,172.20 €
ispod temeljnih traka ogradnih zidova d=15cm

m³ 27.56 X 20 551.20 €
ispod ploča tribina amfiteatra d=15cm m³ 10.08 X 20 201.60 €
ispod rešetakstog stabilizatora šljunka d=10cm m³ 17.71 X 20 354.20 €
ispod betonskih elemen. za trotoar d=20cm m³ 21.49 X 20 429.80 €

posao. Zemljani radovi se izvode po projektu. 
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6 Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja šljunka 4-
8mm kao završni sloj, debljina sloja 5cm. Šljunak je

ispuna rešetkastog stabilizatora. Obračun po m3.

granulacije 0-4mm, debljine 15cm m³ 0.65 X 18 11.70 €
granulacije 4-8mm, debljine 15cm m³ 26.98 X 18 485.64 €

7 Nabavka i nasipanje peska u slojevima i
planiranje debeljine 15cm kao podloga za
betonskih ploča trotoara. Pesak pažljivo nasuti i
nabiti u slojevima, drvenim nabijačima, i fino
isplanirati.
Obračun po m3 nabijenog peska. m³ 16.11 X 15 241.65 €

8 Odvoz viška materijala iz iskopa na gradsku
deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata
utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu
istovara. m³ 182.68 X 5 913.40 €

Obračun po m3 odvezenog materijala u samoniklom
stanju.

9 Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sijanjem
trave i održavanjem travnjaka. Izvršiti nabavku,
utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje
u sloju debljine 10 cm sa davanjem nadvišenja
(nadmera) od 20% kako bi posle sleganja zemlja
zauzela projektovane kote. Izvršiti fino planiranje,
valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese:"
- Festuca rubra 40%
- Festuca ovina 30%
- Poa pratensis 20%
- Trifolium repens 10%
"Setvu travnog semena izvršiti ravno iz dva
unakrsna pravca i to po mirnom vremenu, bez
padavina i vetra. Po izvršenoj setvi seme utisnuti u
zemlju gvozdenim ježom, a potom uvaljati drvenim
valjkom i izvršiti intezivno polivanje do punog nicanja 
trave. Polivanje nastaviti svakodnevno do prvog
košenja. Prvo košenje izvršiti kosom kada trava
dostigne visinu 10-15 cm a drugo košenje izvršiti
kosačicom
Obračun po m2. m² 177.11 x 15 2,656.65 €

10 Sadnja niskih, srednjih i visokih sadnica. Na
mestima označenim u projektu iskopati jame
prečnika i dubine 0.5 m. Iz jame izbaciti sterilnu
zemlju i otpatke. Sadnju obaviti mešavinom
humusne zemlje, tresetnog đubriva i peska u odnosu
6:3:1. Prilikom sadnje sadnica zatrpati do 2/3 dubine
jame napravljenom mešavinom, a gornju trećinu
obogatiti dodatkom tresetnog đubriva sa 3 kg po
sadnici. Nakon obavljene sadnje sadnice ocankovati
i dobro zaliti.
Obračun po komadu
nisko rastinje kom 10.00 x 20 200.00 €
srednje rastinje kom 5.00 x 60 300.00 €
visoko rastinje kom 10.00 x 200 2,000.00 €
Ukupno zemljani radovi: 15,317.28 €
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III. BETONSKI  I  A.B. RADOVI

Opšti uslovi
a. Beton

b. Oplata

c. Zaštita

1 Betoniranje armiranobetonskih ogradnih javnih
zidova (temeljna traka i zid). Profili zidova prema
prilozima u projektu. Cijenom po jedinici mjere
obuhvaćeno je. spravljanje, ugradnja, vibriranje i
njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u
glatkoj oplati sa potrebnom skelom, podupiračima i
neophodnim razupiranjem, a u svemu prema
statičkom računu i detaljima iz projekta. U jediničnu
cijenu je uračunat sav alat, materijal, oplata,
transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opštim
opisom za ovu vrstu radova. Beton spravljati i
ugrađivati prema tehničkim propisima za beton i
armirani beton. 
Obračun po m3 ugrađenog betona.
zid OZ1 h=1.10m m³ 9.45 x 124 1,171.80 €
zid OZ2 h=1.30m m³ 23.68 x 124 2,936.32 €
zid OZ3 h=1.05m m³ 4.15 x 124 514.60 €
zid OZ4 h=1.80m m³ 38.77 x 124 4,807.48 €

Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljišta određuje se kategorija iskopa, prema dubinama 
iskopa i prirodnoj vlažnosti pojedinih slojeva zemljišta. Zemljište potrebno za nasipanje, ukoliko 
iskopane količine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obračun otkopane zemlje vrši se prema profilima 
snimljenim prije početka i nakon završetka iskopa. U otkopima od mješovitog materijala, prema 
sastavu zemljišta određuje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i određuju se količine 
iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Količina materijala koji se transportuje do 
gradske deponije računa se kada se od težine mase ukupnog  iskopa oduzme masa materijala koji se 
koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem bočnih strana i 
dna, a u svemu prema projektu. U slučaju prekopavanja dubine iskopa za temelje, razlika će se 
popuniti mršavim betonom, na štetu izvođača radova. Iskopanu zemlju koja se ugrađuje u nasip 
potrebno je zaštiti od vode, naročito  u slučajevima ako ista u mokrom stanju postaje plastična. 

Za sve elemente i djelove konstrukcije gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti i to tačno 
po planu oplate. Oplatu postavljati tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja deformacija u 
konstrukciji. Oplatu koju je potrebno podupirati, podupirače postaviti po propisima. lsto tako pri 
betoniranju postaviti svu potrebnu skelu sa prilazima. Skidanje oplate vršiti pažljivo da ne bi došlo do 
oštećenja konstrukcije, naročito kod rubova stubova i greda i udubljenja. Glatku oplatu koristiti kod 
posebnih djelova konstrukcije koji se ne obrađuju i običnu oplatu kod zidova i djelova greda koji se 
malterišu. Svu oplatu izvesti tačno prema detaljima, nacrtima i uputstvu projektanta. Građa za izradu 
oplate mora odgovarati propisima JUS-a.

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve dobro očistiti, površinu ohrapaviti, 
isprati, a potom betonirati. Beton treba zaštititi dok nije vezao i to od djelovanja atmosferskih i 
temperaturnih uticaja. Za vrijeme Ijeta treba ga dobro polivati vodom kako ne bi na površini nastalo 
sušenje prije vezivanja, a zimi ga zaštititi od smrzavanja. Sve eventualne ispucane i deformisane 
djelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti bez naknadne naplate. Kod betoniranja komplikovanih i statički 
važnih konstrukcija treba prethodno pozvati statičara da pregleda armaturu. Nadzorni organ ima pravo 
izvršiti ispitivanje betona tj. uzeti seriju kocki i dati na ispitivanje. U ovom slučaju za pozitivni nalaz 
troškove snosi Investitor. Svi napukli i ostećeni elementi mogu po nalogu nadzornog organa biti 
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2 Betoniranje spoljašnjih kosih armirano betonskih
ploča rampe debljine 15cm. Cijenom po jedinici
mjere obuhvaćeno je spravljanje, ugradnja, vibriranje
i njegovanje betona MB30. Betoniranje izvoditi u
glatkoj oplati sa potrebnom skelom i podupiračima, a
u svemu prema statičkom računu i detaljima iz
projekta. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat,
materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u
skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Beton
spravljati i ugrađivati prema tehničkim propisima za
beton i armirani beton.

Obračun po m3 betona sa uračunatom oplatom. m³ 0.32 X 137 43.84 €

3 Nabavka i postavljanje betonskih "L" elemenata
dimenzije 40x40cm za stepenište i tribine
amfiteatra u bjelu boji. Elemente postaviti u sloju
cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i
elemente očistiti, po uputstvu projektanta.

Obračun po m'gotove podne ploče. m' 92.82 X 20 1,856.40 €

4 Nabavka i postavljanje radijalnih betonskih ploča
dimenzije 80x80x10cm za sjedenje na tribine
amfiteatra u bjelu boji. Elemente postaviti u sloju
cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice fugovati i
elemente očistiti, po uputstvu projektanta.

Obračun po m'gotove podne ploče. m' 211.84 X 30 6,355.20 €

5 Nabavka i postavljanje belih betonskih položenih
ivičnjaka, preseka 24x20 cm. Ivičnjake postaviti u
sloju cementnog maltera razmere 1:2. Spojnice
fugovati i blago uvući u odnosu na ivičnjak.

Obračun po m' ivičnjaka. m' 87.97 x 15 1,319.55 €

6 Nabavka i popločavanje trotoara u sloju peska
sivim "Behaton" pločama, debljine 8 cm, dimenzija
16x20 cm. Ploče postaviti u sloju peska i spojnice
fugovati po izboru projektanta.
Obračun po m² obrađene površine. m² 107.44 x 15 1,611.60 €

7 Betoniranje spoljašnjih lako armiranih betonskih
ploča kao podloge za livenje guma d=12cm.
Cijenom po jedinici mjere obuhvaćeno je spravljanje,
ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MB20.
Betoniranje izvoditi prema detaljima iz projekta. U
jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal,
oplata, transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa
opštim opisom za ovu vrstu radova. Beton spravljati i
ugrađivati prema tehničkim propisima za beton i
armirani beton.
Obračun po m3 betona sa uračunatom oplatom. m³ 35.17 x 120 4,220.40 €
Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: 24,837.19 €
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IV. ARMIRAČKI RADOVI

Opšti uslovi

1 Nabavka, transport, izvlačenje, ispravljanje,
razmjeravanje, obilježavanje, sječenje, savijanje,
montaža, vezivanje i ugradnja u svemu prema
projektnoj dokumentaciji, statičkom proračunu,
detaljima, odnosno planu armature i obezbjeđenje t.j.
zaštitu do betoniranja cjelokupne armature.
Obračun po kg ugrađene armature
111.54m³ (beton) x 40kg/m³
MA 500/560 Q221 kg 4,461.60 X 1.10 4,907.76 €

Ukupno:
Ukupno armirački radovi: 4,907.76 €

V. ZIDARSKI RADOVI

Opšti uslovi:

1 Zidanje ograde (kreativni zid) visine 1.60m
punom opekom u produžnom malteru razmere
1:2:6. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Po
završenom zidanju spojnice očistiti do dubine 2 cm. 

Obračun po m3 obrađene površine. m3 0.84 x 110 92.40 €
Ukupno zidarski radovi:                                 92.40 €

Armatura se ispravlja siječe i savija ručno ili mašinskim putem. Pod ručnom izradom se 
podrazumijeva: ispravljanje ručnim granikom, sječenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim 
alatom i savijanje na armiračkom stolu ručnim alatom. Pod mašinskom izradom podrazumijeva se: 
ispravljanje granikom na električni pogon, sječenje mašinom na elek. pogon, savijanje mašinom za 
savijanje na elek. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti čista bez rđe i prljavštine i ovaj 
rad ukoliko se mora obaviti ne plaća se posebno. Obračun po 1kg ugrađene armature računate 
aproksimativno prema površinama objekta. Stvarne količine armature izračunati nakon izrade detalja 

Zidarske radove izvesti u svemu prema projektu. Eventualne izmjene materijala ili način izvođenja 
tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom sa projektantom i nadzornim 
organom. Opeka za zidanje mora biti kvalitetna i odgovarati propisima JUS-a. Zidati treba u potpuno 
horizontalnim redovima bez sitnih parčadi manjih od 1/4 opeke, sa pravilnim vezama. Spojnice su 
debljine 1cm i dobro su ispunjene malterom a naročito vertikalne. Spojnice spolja ostaviti malo 
upuštene za bolju vezu maltera prilikom malterisanja. Malter mora odgovarati tačno razmjeri po 
količinama materijala označenim u pozicijama, a čvstoća i kvalitet mora odgovarati propisima JUS-a. 
Pijesak mora biti čist bez organskih primjesa. Kreč mora biti dobar i propisno odležan i kvalitet mora 
odgovarati JUS-u. Pri zidanju opekom na visokim temperaturama, prije ugradnje opeku skvasiti. 
Svježe zidove treba zaštititi od uticaja visoke i niske temperature i atmosferskihh nepogoda. Cijenom 
zidanja obuhvatiti i ugradnju pakni za dovratnike i limarske opšivke. U cijenu uračunati i sve potrebne 
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VI. IZOLATERSKI RADOVI

Opšti uslovi

1 Nabavka i postavljanje sloja od geotekstila T300,
zaštitni/razdvajajući sloj. Trake preklapati minimum
5cm. Geotekstil postaviti po detaljima i uputstvu
proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal po
opisu. m² 293.92 X 1.5 440.88 €

Obračun po m2 obloge.

2 Nabavka i postavljanje folija protiv korenja kao
zaštita hidroizolacije , odnosno zaštita TPO folija.
Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.Obračun 
po m2 obloge. m² 177.11 X 1.5 265.67 €
Ukupno izolaterski radovi: 706.55 €

VII. TESARSKI RADOVI

1 Oblaganje betonskih zidova sa čamovim letvama
gredicama dim 5/3cm kao podloga za sedenje u
podužnom pravcu na razmaku od 2.5cm. Letve
zaštititi premazima protiv insekata i protiv pozara.
Cijena obuhvata sav rad i materijal računajući i
premaze.
Obračun po m² površine izvedene podloge. m² 55.26 X 15 828.90 €

2 Obrada i montaža panjeva - drvenih stolica,
visina od gotovog poda 20-40cm. Panj oćistiti i
obraditi i montirati na šljunak.
Obračun po komadu. kom 33.00 x 10 330.00 €
Ukupno tesarski radovi: 1,158.90 €

Opšti uslovi

Izolaterske radove izvesti u svemu prema projektu, opisima i važecim propisima i normama u 
građevinarstvu. Obračun se vrši po m² komplet izvedenih radova sa svim potrebnim osnovnim i 
pomoćnim materijalom.  Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvedene stručno i kvalitetno sa 
kvalifikovanom radnom snagom i odgovarajućim alatom, kao i sa materijalom koji odgovaraju 
tehničkim propisima i standardima. Slojevi izolacije se ne smiju polagati preko betonske podloge ako 
nije završen proces vezivanja u betonu. Prije početka izvodenja bilo koje od ugovorenih pozicija 
izolaterskih radova podloga se mora oprašiti i dobro i pažljivo očistiti od svih nečistoća.

Tesarske radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta. Građa mora biti odgovarajućeg kvaliteta 
u skladu sa važećim propisima i JUS-om. Treba da je zdrava i suva. Konstrukciju raditi od zdrave 
građe. Kompletnu konstrukciju zaštititi premazom protiv štetočina i protiv požarnim premazom u skladu 
sa propisima.
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VIII. PODOPOLAGAČKI RADOVI

Opšti uslovi

1 Nabavka i postavljanje elastične livene gume za
dečija igrališta (anti stres podloga), u dva sloja
na prethodno izvedene AB ploče. Nakon
odprašivanja i nanošenja prajmera gumena podloga
se izliva u dva sloja, prvi sloj je amortizujući od SBR
gumena podloga d= 10 mm, a preko njega se izliva
zvršni sloj metodom prskanja u debljini od 3 mm
izrađen od mješavine EPDM granulata i
poliuretana.Sve podne obloge moraju se izvesti
kvalitetno, a u skladu sa standardima i tehničkim
uslovima. Cijena obuhvata sav rad i materijal po
opisu.
plava boja m² 161.55 X 32 5,169.60 €
crvena boja m² 27.99 X 32 895.68 €
žuta boja m² 91.70 X 32 2,934.40 €
ljubičasta (tamno plava ili neka boja koja moze da se
napravi) boja m² 4.86 X 32 155.52 €
zelena boja m² 6.96 X 32 222.72 €

Ukupno podopolagački radovi: 9,377.92 €

IX. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Opšti uslovi

1 Bojenje ograda akrilnom bojom za beton u bjelu
boju.Podloga mora biti zdrava i suva. Boja se
nanosi pomoću kompresora sa pištoljem. Prskanje se 
vrši 2-3 puta, odnosno da boja ravnomerno pokrije
površinu i da dobije jednoličan izgled u tonu i
strukturi. Ton po izboru projektanta ili investitora.
Cijena obuhvata sav rad i materijal.
Obračun po m² izgletovane i obojene površine. m² 577.44 X 6 3,464.64 €

Obojene površine moraju biti čiste, bez tragova četki i valjka, boja i ton moraju biti ujednačenog 
intenziteta, bez mrlja. Boja mora da pokrije podlogu u potpunosti, svi završeci obojenih površina 
moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Izvođač je dužan da prije početka 
radova dobro očisti podlogu od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoće. lzvođač je dužan da podnese 
ton kartu za odgovarajuće materijale. lzvođač je dužan da uradi probne uzorke veličine 1m² za svaku 
vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju saglasnosti nadzornog organa. Za 
vrijeme izvođenja radova izvođač ne smije da nepažnjom svojih radnika uprlja već izvedene pozicije 
drugih izvođača. Obračun izvedenih radova izvršiće se po m² obojene površine.

Podopolagački radovi se moraju izvesti stručno i kvalitetno, a u svemu prema tehničkim uslovima za 
izvođenje radova pri polaganju podnih obloga. Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i 
prilagođena za odgovarajuću vrstu podne obloge. Podloga mora biti tako izvedena da ispunjava sve 
uslove kvaliteta prema propisima. Sve podne obloge moraju se izvesti kvalitetno, a u skladu sa 
standardima i tehničkim uslovima. Obračun količina se vrši prema jedinicama mjera naznačenim u 
predračunu radova sa mjerenjem stvarno izvedenih radova.

Izvođač je dužan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koji će biti 
korišćeni pri izvođenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovlašćene ustanove za datu vrstu radova. 
Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana početka izvođenja radova. 
Molersko farbarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno sa materijalima koji u svemu 
odgovaraju tehničkim propisima, normativima i standardima. Gotovi fabrički proizvedeni materijali 
moraju se upotrijebiti u svemu prema uputstvu proizvođača.
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2 Bojenje zida Chalk Board bojom koja pretvara zid
u površinu za pisanje kredom u crnoj boju.
Podloga mora biti zdrava i suva. Pre nanosa ove
boje zidove je potrebno izgletovati i prešmirglati.
Boja se nanosi pomoću kompresora sa pištoljem.
Prskanje se vrši 2-3 puta, odnosno da boja
ravnomerno pokrije površinu i da dobije jednoličan
izgled u tonu i strukturi. Cijena obuhvata sav rad i
materijal.
Obračun po m² izgletovane i obojene površine. m² 6.72 X 12 80.64 €
Ukupno molerski radovi: 3,545.28 €

X. OSTALI RADOVI

Opšti uslovi

1 Nabavka i ugradnja rešetkastog stabilizatora
šljunka (ACO Self). Podloga stabilizatora je od geo-
tekstila koja spriječava rast korova. Izrađen od 100%
polipropilena (PP). Cijena obuhvata sav rad i
materijal.
Obračun po m2 postavljene površine. m2 177.11 x 30 5,313.30 €

2 Nabavka i postavljanje urbane oprema betonska
korpa za smeće

Obračun po komadu. kom. 5.00 20 100.00 €

3 Nabavka i postavljanje urbane opreme betonska
parkovska česma

Obračun po komadu. kom. 1.00 300 300.00 €

4 Nabavka i postavljanje opreme za dečje igraište.
Ementi su izrađeni od aluminijskog profila dimenzija
60 x80 cm, obojani - strukturno obrađeni u obliku
drveta,sa predviđena protuklizna guma s gornje
strane. Sistem modularnog sastava individualnih
elemenata.
Obračun po komadu. kom.
kombinovana igra sa toboganom i penjalicom
povezana sa mostom 1.00 9,396 9,396.00 €
ljuljačke 1.00 3,984 3,984.00 €
klackalice 2.00 1,668 3,336.00 €
kavez 1.00 3,384 3,384.00 €
tobogan za mala djeca 1.00 5,136 5,136.00 €
ljuljačka sa korpu 1.00 3,696 3,696.00 €

Ukupno ostali radovi: 34,645.30 €

Ostali radovi obuhvataju one radove koji nisu svrstanu ni u jednu od navedenih grupa radova, a moraju 
se izvesti prije tehničkog prijema objekta i primopredaje. 
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I. PRIPREMNI RADOVI 1,123.00 €

II. ZEMLJANI RADOVI 15,317.28 €

III. BETONSKI  I  A.B. RADOVI 24,837.19 €

IV. ARMIRAČKI RADOVI 4,907.76 €

V. ZIDARSKI RADOVI 92.40 €

VI. IZOLATERSKI RADOVI 706.55 €

VII. TESARSKI RADOVI 1,158.90 €

VIII. PODOPOLAGAČKI RADOVI 9,377.92 €

IX. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 3,545.28 €

X. OSTALI RADOVI 34,645.30 €

95,711.58 €

NAPOMENA: Sve cijene u okviru predmjera i predračuna radova su date bez PDV-a.

20,099.43 €

115,811.01 €

REKAPITULACIJA  GRAĐEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA

UKUPNO GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI

PDV 21%

UKUPNO RADOVI SA PDV-om

Sekulović Anja, spec. sci. arh.
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82 6578782.50 4673599.63

koordinatne tačke

DISPOZICIJE

POVRŠINA I

ZIDOVA

06.

D
E

L
E

X

d
.
o
.
o
.
 
B

U
D

V
A

PRILOG:

BROJ PRILOGA:

A.4.

RAZMJERA:

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

INVESTITOR:

OPŠTINA

BUDVA

PROJEKTANT:

SARADNIK/CI:

OBJEKAT:

POVRŠINA ZA

SPORT I

REKREACIJU

ODGOVORNI INŽENJER:

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

SOFESKA

EMILIJA dia

LOKACIJA:
UP 24, BLOK B11

DUP PETROVAC

- šira zona,

K.O. PETROVAC

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

GLAVNI

PROJEKAT

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

BROJ STRANE:

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

1:100





ŠEMA OPREME

08.

D
E

L
E

X

d
.
o
.
o
.
 
B

U
D

V
A

PRILOG:

BROJ PRILOGA:

A.4.

RAZMJERA:

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

INVESTITOR:

OPŠTINA

BUDVA

PROJEKTANT:

SARADNIK/CI:

OBJEKAT:

POVRŠINA ZA

SPORT I

REKREACIJU

ODGOVORNI INŽENJER:

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

SOFESKA

EMILIJA dia

LOKACIJA:
UP 24, BLOK B11

DUP PETROVAC

- šira zona,

K.O. PETROVAC

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

GLAVNI

PROJEKAT

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

BROJ STRANE:

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.



3D PRIKAZI

09.1.

D
E

L
E

X

d
.
o
.
o
.
 
B

U
D

V
A

PRILOG:

BROJ PRILOGA:

A.4.

RAZMJERA:

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

INVESTITOR:

OPŠTINA

BUDVA

PROJEKTANT:

SARADNIK/CI:

OBJEKAT:

POVRŠINA ZA

SPORT I

REKREACIJU

ODGOVORNI INŽENJER:

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

SOFESKA

EMILIJA dia

LOKACIJA:
UP 24, BLOK B11

DUP PETROVAC

- šira zona,

K.O. PETROVAC

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

GLAVNI

PROJEKAT

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

BROJ STRANE:

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.



3D PRIKAZI

09.2.

D
E

L
E

X

d
.
o
.
o
.
 
B

U
D

V
A

PRILOG:

BROJ PRILOGA:

A.4.

RAZMJERA:

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

INVESTITOR:

OPŠTINA

BUDVA

PROJEKTANT:

SARADNIK/CI:

OBJEKAT:

POVRŠINA ZA

SPORT I

REKREACIJU

ODGOVORNI INŽENJER:

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

SOFESKA

EMILIJA dia

LOKACIJA:
UP 24, BLOK B11

DUP PETROVAC

- šira zona,

K.O. PETROVAC

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

GLAVNI

PROJEKAT

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

BROJ STRANE:

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.



3D PRIKAZI

09.3.

D
E

L
E

X

d
.
o
.
o
.
 
B

U
D

V
A

PRILOG:

BROJ PRILOGA:

A.4.

RAZMJERA:

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

INVESTITOR:

OPŠTINA

BUDVA

PROJEKTANT:

SARADNIK/CI:

OBJEKAT:

POVRŠINA ZA

SPORT I

REKREACIJU

ODGOVORNI INŽENJER:

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

SOFESKA

EMILIJA dia

LOKACIJA:
UP 24, BLOK B11

DUP PETROVAC

- šira zona,

K.O. PETROVAC

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

GLAVNI

PROJEKAT

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

BROJ STRANE:

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.



3D PRIKAZI

09.4.

D
E

L
E

X

d
.
o
.
o
.
 
B

U
D

V
A

PRILOG:

BROJ PRILOGA:

A.4.

RAZMJERA:

DATUM IZRADE I M.P.

2019.

INVESTITOR:

OPŠTINA

BUDVA

PROJEKTANT:

SARADNIK/CI:

OBJEKAT:

POVRŠINA ZA

SPORT I

REKREACIJU

ODGOVORNI INŽENJER:

GLAVNI INŽENJER:

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.

SOFESKA

EMILIJA dia

LOKACIJA:
UP 24, BLOK B11

DUP PETROVAC

- šira zona,

K.O. PETROVAC

VRSTA TEH. DOKUMENTACIJE:

GLAVNI

PROJEKAT

DIO TEH. DOKUMENTACIJE:

ARHITEKTURA

BROJ STRANE:

DATUM REVIZIJE I M.P.

2019.

SEKULOVIĆ

ANJA

spec.sci.arh.



                                     
                   “DELEX”d.o.o. 
Dositejeva S/55, 85310 Budva                                     

Tel/fax:+38233 451-719 
e-mail: delex.bu2@gmail.com 

 

 

 

 

 

  
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4.1:       

Šeme kreativne igre 
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MJERE UZETI NA LICU MJESTA.

SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE.

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.

NE LJUTI SE ČOVJEČE
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NE LJUTI SE ČOVJEČE

Igra je sastavljena od 4 boje i u sklopu je popločanja dječijeg igrališta.

Dijametar je 490cm.
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SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE.

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.
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Igra je sastavljena od 3 boje i u sklopu je popločanja dječijeg igrališta.

Dijametar je 460cm.
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MJERE UZETI NA LICU MJESTA.

SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE.

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.

ŠKOLICA
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Igra je sastavljena od 3 boje i u sklopu je popločanja dječijeg igrališta.

Dimenzije su 240/80cm.
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SVE MJERE SU ARHITEKTONSKE.

IZVOĐAČ JE OBAVEZAN DA DOSTAVI RADIONIČKE CRTEŽE I UZORKE NA SAGLASNOST

AUTORU.
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LAVIRINT

Igra je sastavljena od 2 boje i u sklopu je popločanja dječijeg igrališta.

Dimenzije su 628/204cm.
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OGRADNI ZID - KLUPA
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PODLOGA OD ŠLJUNKA

- šljunak manje granulacije
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