

OPŠTINA BUDVA

Primljeno: 03.01.2022.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
	01-426/22	-3441/6		

D.O.O. "ASFALT-BETON GRADNJA"

Broj: 0302-01/2022

Podgorica, 03.01.2022 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USTUPANJA IZVOĐENJA RADOVA NA SANACIJI I MODERNIZACIJI TROTOARSKIH POVRŠINA U PETROVCU

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac).

i

Izvođača: "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, Đoka Miraševića br.53, PIB: 02929864; Broj računa: 530-53510-18, Naziv banke: NLB Banka, koga zastupa Vladimir Mirković, izvršni direktor (u daljem tekstu: Izvođač);

OSNOV UGOVORA:

Osnov za zaključivanje ugovora sa izvođačem "Asfalt –beton gradnja" d.o.o. Podgorica su:

- Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke za nabavku ustupanja izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji trotoarskih površina u Petrovcu, šifra postupka 13908 od 29.12.2021. godine;
- Ponuda izvođača "Asfalt-beton gradnja" d.o.o. Podgorica, šifra ponude 17065 od 12.01.2022. godine i
- Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 01-426/21-3441/5 od 24.01.2022. godine.

Član 1

Naručilac ustupa, a Izvođač se obavezuje da za račun Naručioaca, po Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, šifra postupka 13908 od 29.12.2021. godine za izbor najpovoljnije ponude za nabavku ustupanja izvođenja radova na sanaciji i modernizaciji trotoarskih površina u Petrovcu i Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 01-426/21-3441/5 od 24.01.2022. godine. izvede predmetne radove, u svemu prema Zahtjevu naručioca i ponudi ponuđača, šifra ponude 17065 od 12.01.2022. godine, koja čini sastavni dio ugovora.

Član 2

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ovog ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove iz člana 1 ovog ugovora izvede u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020), tehničkom dokumentacijom i Zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke.

Član 3

Izvođač se obavezuje da sve radove iz člana 1 ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena bez PDV-a: 36.976,80 €

Iznos PDV-a: 7.765,128 €

Vrijednost ugovora sa uračunatim PDV-om: 44.741,928 €.

Član 4

Isplata radova iz člana 1 ovog Ugovora vršiće se na žiro račun Izvođača, broj 530-53510-18, virmanski i to po ovjerenoj okončanoj situaciji.

Rok plaćanja je u roku od 30 dana od dostavljanja ovjerene okončane situacije od strane Stručnog nadzora.

Član 5

Rok izvršenja ugovora je 90 dana računajući od dana potpisivanja ugovora. O početku radova izvođač će biti blagovremeno obaviješten od strane Naručioca. Mjesto izvršenja ugovora je teritorija opštine Budva, MZ Petrovac.

Član 6

Izvođač je dužan da:

- Ugovorene radove vrši svakodnevno u odnosu na vrste radova koji se izvode;
- Ugovorene radove vrši u obimu i na način koji je ponudio u finansijskom dijelu ponude, u skladu sa tehničkom specifikacijom;
- Ugovorene radove vrši preko imenovanog ovlašćenog lica, te da u slučaju njegove spriječenosti da bude angažovan na izvođenju radova zbog bolesti, prestanka radnog odnosa ili oduzimanja licence ili ovlašćenja, odmah imenuje drugog ovlašćenog inženjera odnosno ovlašćeno lice i o tome obavijesti Naručioca;
- Organizuje i priključenje prostorija na instalacije elektrike, vodovoda i kanalizacije, kao i sve potrebne radnje i opremu neophodnu za nesmetano izvođenje radova u skladu sa zakonom i propisima, Izvođač obezbijedi sam i o svom trošku;
- U vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju;
- Vršiti druge obaveze predviđene ovim ugovorom.

Član 7

Ako se radovi koji su predmet ovog Ugovora ne mogu završiti u ugovorenom roku od 90 dana iz razloga koji nijesu rezultat krivice Izvođača, kao i zbog neriješenih imovinskih odnosa i privremene obustave radova na građenju objekta od strane nadležnog organa, Izvođač je dužan da nastavi sa izvođenjem radova sve do dobijanja pozitivnog mišljenja nadzornog organa.

Član 8

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ovog Ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne- penale 2 promila od ugovorene cijene za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorene kazne ne može preći 10 % od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim Ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju, Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati – odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od

bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati-odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala), ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala-kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penala) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 9

Naručilac je dužan da:

- Blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvršioca o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
- Pređa Izvođaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje predmetnih radova; Blagovremeno ovjeri dostavljenu okončanu situaciju i po istoj izvrši plaćanje u ugovorenom roku.

Član 10

Naručilac će obezbijediti stalni stručni nadzor nad izvođenjem ugovorenih radova, o čemu će pisanim putem obavijestiti Izvođača.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Član 11

Naručilac će jednostrano raskinuti Ugovor, ako Izvođač prekrši bilo koju svoju ugovorenu obavezu.

U slučaju raskida Ugovora iz prethodnog stava, Naručilac će o tome pisanim putem obavijestiti Izvođača.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor, ako Naručilac neopravdano ne ovjeri dostavljenu okončanu situaciju ili ne izvrši plaćanje po istim u roku od 30 dana od ugovorenog roka plaćanja.

Član 12

Naručilac i Izvođač će sporazumno raskinuti Ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta.

U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, Izvođač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet Ugovora. Izvođač je dužan da nakon raskida Ugovora vrati dokumentaciju koja mu je od strane Naručioca dostavljena za izvođenje predmetnih radova.

Član 13

Ukoliko dođe do raskida Ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora odnosno do prekida radova.

Član 14

U slučaju da Izvođač ne ispunji svoje obaveze iz Ugovora, Naručilac ima pravo da zahtijeva naknadu štete koju je uslijed toga pretrpio.

Član 15

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi u očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove).

Član 16

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Član 17

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine:

- Tehnička dokumentacija;
- Ponuda Izvođača;

Član 18

Strane Ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom se po potrebi mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koje ugovorene strane sporazumno odrede.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležni sud u Podgorici.

Član 19

Na sve što nije regulisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG« br.074/19).

Član 21

Ovaj Ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana Ugovora i sačinjen je u 6(šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su 2(dva) primjerka za Izvođača i 4(četiri) primjerka za Naručioca.

NARUČILAC
OPŠTINA BUDVA
PREDSJEDNIK
MARKO CAREVIĆ



IZVOĐAČ
„ASFALT-BETON GRADNJA“ DOO
IZVRŠNI DIREKTOR
VLADIMIR MIRKOVIĆ

