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|ZVOD 1Z CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH
SUBJEKATA PORESKE UPRAVE

Crna Gora
Registarski broj 5-0507074/ 003 Datum promjene podataka: 17.05.2012
Matiéni broj 02739887

SRUSTVO SA OGRANIGENOM ODGOVORNOSCU, ZA PROIZVODNJU, PROMET |
USLUGE, EXPORT - IMPORT "HIDROFOKUS", PODGORICA

Izvréene su sledece promjene: statuta usaglaSavanje sa »akonom o klasifikaciji djelatnosti
Datum zakljuéivanja ugovora: 01.12.2008

Datum donosenja Statuta: 01.12.2008 Datum izmjene Statuta: 16.05.2012
Adresa obavljanja djelatnosti: TRG NIKOLE KOVACEVICA 2 Mjesto: PODGORICA
Adresa za prijem sluzbene poste: TRG NIKOLE KOVACEVICA 2 Sjediste: PODGORICA

Pretezna djelatnost: 7112 InZenjerske dielatnosti i tehnicko savjetovanie

Obavljanje spoljno-trgovinskog poslovanja:

da ne
Oblik svojine:

bez cznake svojine drustvena privatna zadruzna dva ili vide oblika svojine drzavna
Porijeklo kapitala:

bez oznake projekla kapitala domaci sirani mjesoviti

(NovEani .00, nenovcani .00)
" Osnivagi N N N
% Ime i prezime/Naziv: Adresa:
NIKOLA SPAHIC-2403947210046 KRALJA NIKOLE 2/6 PODGORICA

g Udio:
I
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Lica u drustvu |

ime i prezime: Adresa: 5
Nikola Spahié¢ - 2403947210046 KRALJA NIKOLE 2/6 PODGORICA {

|zvréni direktor - ()

I

Ovlaééeni zastupnik - ()
Pojedinacno- ( )

lzdato 01.08.2014.god.




I]L& INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE ...~

ENGINEERS CHAMBER OF MONTENEGRO L

Broj.01-186/2
Podgorica,12.02.2014. godine

InZenjerska komora Crne Gore rie$avajuci po Zahtjevu privrednog drustva ,HIDROFOKUS”
d.o.0. iz Podgorice, za izdavanje licence za izradu tehniCke dokumentacije, na osnovu Clana
134 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG”, br. 51/08 ,34/11 i 356/13),
&1.8 Pravilnika o nadinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i naéinu vodenja registra
licenci ("Sl. list CG", br. 68/08), &lana 196 Zakona o opstem upravnom postupku ("Sl. list
RCG", br. 60/03), &lana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrZivog razvoja
| turizma, InZenjerskoj komori Crne Gore, br08-1423 ("Sl. list CG", br. 32/13), donosi

RJESENJE
LICENCA

za izradu tehni¢ke dokumentacije

Izdaje se

Za izradu, HIDROLOSKIH | VODOPRIVREDNIH PODLOGA, GRABEVINSKIH PROJEKATA

ZA OBJEKTE HIDROTEHNIKE | PROJEKATA INSTALACIJA, UREBDAJA | POSTROJENJA
VODOVODA | KANALIZACIJE, Privrednom drustvu ,HIDROFOKUS” d.o.0. iz Podgorice.

Licenca se izdaje na period od pet godina. _
OBRAZLOZENJE
InZenjerska komora Crne Gore postupajuci po Zahtjevu br. 03-186 od 12.02.2014. godine,
koji je podnesen u ime Privrednog drustva HIDROFOKUS" d.o.0. iz Podgorice, za
utvrdivanje ispunjenosti uslova za sticanje licence za izradu tehnitke dokumentacije, na
osnovu Clana 83. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08 i
34/11) i ¢lana 8 Pravilnika o nacinu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i nacinu
vodenja registra licenci ("Sl. list CG”, br. 68/08), utvrdila je da:
e privredno drustvo posjeduje Potvrdu o registraciji kod Centralnog registra privrednih
subjekata Poreske uprave, reg.br. 5-057074/003, za— inZenjerske djelatnosti i
tehnicko savjetovanje;

e« ima u radnom odnosu odgovornog projektanta — Nikolu B. Spahica, dipl. inZ. grad.
e ispunjava uslove za sticanje traZzene licence.

Na osnovu izlozenog, odluéeno je kao u dispozitivu ovog Rjesenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zalba Ministarstvu

odrzivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijema riesenja, preko Strucne sluzbe
InZenjerske komore Crne Gore,

Sluzbeno lice:
rjana Bugan, dipl. pravnik

LA

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta; -
- Ministarstvu odrzivog razvoja i turizma; T
- @la




Ja. NOTAR Anka Stojkovi¢, sa sluzbenim sjedistem u Podgorici, ulica Vuka
Karadzica broj 13, potvrdujem da je ovO FOTOKOPIJA izvorne isprave: »
Licenca za izradu tehnitke dokumentacije broj 01-186/2, izdata od strane
Inzenjerske Komore Crne Gore u Podgorici dana 12.02.2014. godine «
Ispisana je rukopisom/ masinski i ima 1 (jedan) list.

Ovjeren su 5 (pet) primjerka.

|dentitet lica koje je prezentiralo ispravu, Spahi¢ Nikola, utvrdila sam uvidom u
original ispravu li€nu kartu broj 233746659 izdat od strane MUP-a Crne Gore PJ
Podgorica, dana 20.02.2009. godine sa rokom vazenja do 20.02.2018. godine.

Hagumana: Ovim ovjeravanjem se ne potvrdjuje istinitost sadrZaja Isprave
( Clan 62 stav 7 Zakona o notarima).

Naknada za rad Notara za ovjeru p
rad i naknadama troskova Notara

naplacena je.

Naknada za rad notara je obratunata u iznosu od 2 50 eura za prve tri strane,
1.25 eura za svaku sljedecu, a trokovi 1,00 eura, $to ukupno iznosi 16,07 eura.
U cijenu je uracunat PDV u iznosu od 2,57 eura. =

Broj: OVP 632/2014

U Podgeorici, 13.02.2014. godine.

o tarifnom broju 7 i 22 Tarife o naknadama za
( Sllist CG 06/12) u iznosu od 16,07 eura,

STOJKOVIC ANKA
PODGORIC 2
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Broj polise: 6-14858

m__'b : Zamjena polise: 10956
\Vrsia osiguranja: Opé&ta odgovornost

Sifra osiguranja: 1301

U N I QA Paoslovna jedinica: Direkcija
Saradnicki broj: 535930

Mjesto: Podgorica

Datum: 26.08.2014

POLISA
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOST!

HIDROFOKUS DOO, 81000 PODGORICA, TRG NIKOLE KOVACEVICA BR.2
PIB:02739887- Matiéni broj:"™

Ugovaraé osiguranja:

Osiguranik: HIDROFOKUS DOO, 81000 PODGORICA, TRG NIKOLE KOVACEVICA BR.2
P1B:02739887- Matiéni broj:™

Podetak osiguranja:  26.8.2014 Prestanak osiguranja: 26.8.2015 Dospijece: 26.08

Tarifa i tarifna grupa: Xl ' Suma osiguranja: 5.000,00 Premija osiguranja: 120,60

Osiguranje je zakljuCeno prema priloZzenim uslovima: Opé&ti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za
osiguranje od opste odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za

proizvode sa manom.
Osiguranik potvrduje da je kod zakljuCenja ovog ugovora primio naznatene uslove.

Redni . Suma osiguranja Ukupan limit za Premija
hrﬂ}_# slgurava (€) trajanje osiguranja ﬂs'ﬁ:-‘é,lama
T |Opete odgovornosti - razne delatnosti Zakonska | 500000 '5.000,00] 120,60

gradansko-pravna odgovornost za Stete usled
smrti,povrede tijela ili zdravlja pri€injene trecim licima
i njihovim stvarima.Ovim osiguranjem pokrivena je
profesionalna odgovornost iz djelatnosti.

Suma osiguranja 5.000 EUR

Agregatni godisniji limit 5.000 EUR

Uéesce u svakoj Steti 10%

Ukupno:
PREMIJA OSIGURANJA
Porez:
UKUPNO ZA UPLATU:

Premija osiguranja 131,45 € obratunata za period od 26.08.2014 do 26.08.2015 placa se prema ispostavljenoj fakturi. /\

taka koje plibavi E-n osnbvu  OvogQ {ngnw}ra o

Osiguraval 2adriava pravo ispravke racunskih i drugih greSaka saradnika Ugovaral osiguranja je saglasan da osiguravat mole vriiti | obradu li&nih
esiguranju, kao | da iste mode prosiecili na obradu povazanom praviom licu, odnosno prawvnom ficy angaZovanom u ciljy pbaviianja poslova koji su u vezi 52 predmelinifm u
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Za Osiglravaca NEZIVOTNG e Oy e _;;,
CSICURANJE 4 77 " BE,
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Tel: +382 (0)20 444 700
Fax: +382 (0)20 244 340
GSM: +382 (0)67 201 445
E-mail: info@uniga.me

UNIQA neZivotno osiguranje A.D.
Ul. Svetiane Kane Radevic 3,

81000 Podgorica; PIB broj: 02717557
Internet: www.uniga.me



FOKU S aoo

Na osnovu statuta preduzeca, donosim

RIESENJE

o imenovanju vodeceg projektanata za izradu
GLAVNOG PROJEKTA Saobracajni kruzni tok na katastarskim
parcelama broj 682. 683 djelovi 1369, 684, 506, 643. 1371, 1370,562 K.O.
Petrovac, DUP "Petrovac" Sira okolina

1. Zavodeceg projektanta imenuje se

Mr Nikola Spahi¢, dipl.inz.grad.
Hidrofokus d.o.0.Podgorica

Imenovani ispunjavaju uslove u skladu sa ¢lanom 84. Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata ("Sl.list CG", br. 51/08 od 22.08.2008) za izradu predmetne
tehnicke dokumentacije.

U Podgorici, 03.2015. DIREKTOR:

Mr. Nikola Spahi¢, dipl.inz.grad.



CRNA GORA
MINISTARSTVO ZA EKONOMSKI RAZVOJ
Broj: 03- 10450/1

Podgorica, 22.12. 2008, godine

Ministarstvo za ekonomski razvoj, na zahtiev NIKOLE B.SPAHICA iz
Podgorice, za izdavanje licence za izradu tehnicke dokumentacije, na osnovy
¢lana 134 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata («SluZbeni list Crne
Gore” br. 51/08), a u vezi sa &lanom 84 i na osnovu tlana 196 Zakona o opétem
upravnom postupku (,Sluzbeni list RCG" br. 60/03),donosi

RJESENJE
Izdaje se NIKOLI B.SPAHICU

LICENCA

kojom se utvrduje ispunjenost uslova za izradu hidroloskih i vodeprivrednih
podioga, kao djelova prethodnih proucavanja potrebnih za izgradnju.
objekata, gradevinskih projekata za objekte hidrotehnike i projekata
instalacija, uredaja i postrojenja vodovoda i kanalizacije.

ObrazlioZenje

NIKOLA B.SPAHIC iz Podgorice, obratio se je ovom ministarstvu zahtjevom,
broj 03-10450/1 od 22.12.2008.godine za izdavanje licence za izradu tehnigke
dokumentacije. .

Razmatrajuci predmetni zahtjev | priloZenu dokumentaciju, ovo ministarstvo je
ociienilo da je imenovani dostavio potrebny dokumentaciju saglasno &lanu 84
Zakona o uredenju prostora i izgradniji objekata ( » Sluzbeni list CG , broj 51/08 )
I dlanu 7 Pravilnika o naginu i postupku izdavanja i oduzimanja licence i nadinu
vodenja registra licenei ( , Sluzbeni list CG » broj 68/08).

Naime, odredbama &lana 84 Zakona o uredenju prostora | 1zgradnji objekata ( ,
Sluzbeni list CG , broj 51/08 ), propisano je da vodedi projektant i odgovomi
projektant moZe biti samo diplomirani inZenjer ili specijalista odgovarajuce struke
2a izradu pojedinih djelova tehnicke dokumentacije, sa tri godine radnog iskustva
na izradi, reviziji, nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnitke dokumentacije, polozenim
struénim ispitom i da je &lan Komore,

Prema Clanu 7 Pravilnika o naéinu i postupku izdavanja | oduzimanja licence i
nacinu vodenja registra licenci ( , SluZbeni list CG , broj 68/08), utvrdeno je da se
licenca za vodeceg projektanta, odnosno odgovornog projektanta za izradu
pojedinih djelova tehnicke dokumentacije, izdaje se fizickomn licu na osnovu
ovierene fotokopije licne karte, odnosno paso$a za stranc lice, ovjerene
fotokoplie diplome o struénoj spremi; dokaza o najmanje tri godine radnog




iskustva na izradi, reviziji.nadzoru, pregledu ili ocjeni tehnitke dockumentacije :
ovjerene fotokopije uvjerenja o polozenom struénom ispitu | dokaza da je ¢lan
Komore.

Buduéi da se iz zahtjeva NIKOLE B.SPARICA iz Podgorice, nesporno utvrduje
da imenovani ispunjava uslove propisane Zakonom 1 Praviinikom, to je
Ministarstvo odludilo kao u dispozitivu rjeSenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog rjeSenja moze se tuzbom
pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Crne Gore, u roku od 30
dana od dana prijema ovog rjesenja.

Dostaviti :

- imenovanom L
- a/a

- U splse predmeta
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Notar, Natasa JanjuSevic, Niksic, Ul. Novice Cerovica br.10,

) B "-'!'!m.. i

 OVJERA FOTOKOPIJE IZVORNE ISPRAVE............. :;_.
Potvrdujem da sam uporedivanjem utvrdila da je ova fotokopija izvorne isprave:—- 3
RjeSenje Ministarstva za ekonomski razvoj o izdavaniju licence, broj 03-10450/1 od 22.~- 4
12. 2008 godine, u svemu identicna sa izvornom ispravom.—- — xj
lzvornik predoZene Isprave je donijela sa sobom stranka Paviéevié Branislav, nastanjen u----
Nikéiéu, ul. VI Crnogorska T-6, JMBG 1602955232019, a &ijle sam podatke utvrdila na osnovu-

ligne karte broj 280848243, izdate od MUP-a CG PJ NikSi¢.———- -

e AS - -

Ova isprava se sastoji od 2 (dvije) stranice. - -
Broj ovjerenih primjeraka: 3 (tri). - - ;

OVP br. 1204/2013 :
Nik&i¢, 24. 05, 2013. godine

Naknada i tro&kovi su obraGunati i naplaceni u skiadu sa NT (tar. br. 7 st.1,, tar. br. 22st.1.1=
st 2.iCl. 12 st. 2.) uiznosu od 13,68 €. U cijenu je zaralunat PDV (17%) iznosi 1,98 €, Sto--
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Ja , NOTAR Stojkovi¢ Anka, sa sluzbenim sjedidtem u Podgorici, ul.Vuka KaradZi¢a broj
13, potvrdujem da je ovO FOTOKOPWA Izvorne isprave: » Ovjerena Fotokoplja
RjeSenja M »a ekonomski razvo| o izdavanju Licence, Nikoll B. Spahiéu,
broj 03-10450/1, od 22.12.2008. godine, ovijerena od strane Notara Janjusevic :

Natage, OVP bro] 1204/2013 od 24.05.2013. godine.« iy )

Ispisana je rukopisom/ masinski i ima 3 (tr) lista.
Ovjerena su 2 (dva) primjerka.

identitet lica koje je prezentiralo ispravu, Spahi¢ Nikola, utvrdila sam uvidom u original
ispravu lidna karta broj 233746659, izdat od strane MUP-a Cme Gore PJ Podgorica,
dana 20.02.2009. godine sa rokom vazenja do 20.02.2019. godine.

Naknada za rad Notara za ovjeru po tarifnom broju 7 i tarifnom broju 22 Tarife 0
naknadama za rad | naknadama troskova Notara ( Sllist CG 06/12) u iznosu od 857

Naknada za rad nﬁtara je obracunata u iznosu od 2,50 eura za prve tri strane, 1,25 eura
za svaku sljededu, a trodkovi 2,20 eura, &to ukupno iznosi 8,57 eura.
U cijenu je uragunat PDV u iznosu od 1,37 eura.

. | Broj: OVP 2810/2013 ‘
0] U Podgorici, 29.07.2013. godine.

r_ -
CRNA GORA \/

NOTAR S |

STOJKOVIC ANKA
PODGORICA ,
1
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[IK INZENJERSKA KOMORA CRNE GORE

81000 PODGORICA, Dzordza Vasingtona 31, tel: +382 20 228 295; fax: 228 296
e-mail! ing.komora@t-com.me; www.ingkomora. me; ziro-racun. 530-1870-29

Br: 02-3%50
Podgorica, 05.09.2014. god.

Na osnovu ¢lana 140. stav 1. taka 1. Zakona o uredenju prostora i
izgradnji objekata (,Sl. list CG", br. 51/08), | evidencije Registra
¢lanova Inzenjerske komore Crne Gore, izdaje se

POTVRDA

Da je NIKOLA B. SPAHIC, diplomirani inZenjer gradevinarstva iz
Podgorice, ¢lan InZenjerske komore Crne Gore do 05.09.2015.
godine.

Obradila:
Aiaksa% vﬂzd novic, dlpl ing.metal.
: o c
B8
#/;’f;; xfi"ﬂgxc\
i &) % GENERALNI SEKRETAR
[ & IF ¢ %vﬁ Popovic,dipl.pravnik
| L,'L'-%l N a4
Dostavljeno: N A, a2
- Imenovanom, N20eoRrCHS

- Registru Komore,
- Ala.



Crna Gora

OPSTINA BUDVA
Sekretarijat za prostorno
planiranje 1 odrzivi razvoj

Broej: 06-106/2
Budva, 06.02.2013 godine

- Sekretarijat za prostorno planiranje i odrzivi razvoj opstine Budva,
rjeSavajucl po zahtjevu SEKRETARIJATA ZA INVESTICIJE Opstine Budva,
na osnovu clana 62. Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ( Sluzbeni list
RCG, br. 51/08, 40/10 1 34/11) i1 Detaljnog urbanisti¢kog plana ,,PETROVAC-Sira
zona™, usvojenog Odlukom SkupStine opstine Budva, Sluzbeni list CG-opstinski
propisi br. 24/08, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE

za 1zradu investiciono tehnicke dokumentacije za izgradnju
kruZznog saobracajnog toka

katastarske parcele broj : 682, 683 1 delovi 1369, 684, 506, 643, 1371, 13701 - -
562 KO PETROVAC, (ako postoje delovi drugih k.p. utvrdlce S€ na osnovu- -
Glavnog projekta) -

namjena planiranog objekta: saobracajni kruzni tok
regulacija - prikazana je u grafickom prilogu plana
nivelacija- graficki prilog Plana

povrsina zahvata: cca 2.000,0 m2

Sastavni deo ovih U.T. Uslova je i izvod iz tekstualnog dela DUP-a.

Do gradevinske dozvole izvrsiti eksproprijaciju delova predmetnih Kkat.
parcela utvrdenih na osnovu Glavnog projekta.

Prilozi:
- Kop1je DUP-a
- listovi nepokretnosti

- kopije plana A nanenDavjetnik Sekretara,

- “arh, Stavica Kovaé dipl. ing.
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JP “VODOVOD I KANALIZACIJA” BUDVA
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"BOLSSHOI 1 toasa s a ““E
Tehnic¢ki sektor A
By "f%& ”H V] Lf/ A

www.vodovodbudva.iBgaea ools.
Telefon: +382(0)33/403-304, Tehnnicki sektor: +382(0)33/403-484, fax: +382(0)33/465-574, E-mail:tenicka.sluzba. bd@gmail.com

VOB P 15-12

Na osnovu zahtjeva broj 06-01-1380/1 od 07.02.2013. godine (na$ broj 01-

454/1 od 07.02.2013. godine), koji je podneo Sekretarijat za investicije OpStine
Budva, izdaju se:

TEHNICKI USLOVI
7ZA PROJEKTOVANJE INSTALACIJA
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACLJE

Na katastarskim parcelama broj: 682, 683, djelovi 1369, 684, 506, 643, 1371,
1370, 562 1 druge akjo postoje, K.O. Petrovac, DUP Petrovac Sira zona, na kojoj je
Urbanisticko tehni¢kim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za prostorno
planiranje 1 odrzivi razvoj OpStine Budva, predvidena izgradnja kruznog
saobracajnog toka, postoje instalacije vodovodne i fekalne kanalizacione mreZe,
kao sto je 1 prikazano na skici koja je sastavni dio ovih Tehnickih uslova.

Ovi tehniéki uslovi su sastavni dio izdatih UrbanistiCko — tehni¢kih uslova
broj 06-106/2 od 06.02.2013. godine.

NAPOMENA:

Da b1 se aktivirao fekalni kanalizacioni krak koji dolazi prilaznom
saobracajnicom 1z pravca Budve prema planiranom kruznom saobracajnom toku,
a koj trenutno nije u funkciji, neophodno je izgraditi palnirani fekalni kanalizacioni
krak ROO - ROL1.

U zahvatu planiranog kruznog saobracajnog toka nema vodovodne mreze.

Prilikom 1zrade projekta voditi se vaze€im propisima 1 standardima iz oblasti
vodosnabdijevanja 1 odvodenja otpadnih voda.

Nakon 1izrade projekta, ist1 je neophodno podnijeti na saglasnost JP
“Vodovod 1 kanaliazcija” Budva. Stojimo na raspolaganju za sve dodatne
konsultacije sa projektantom.

TEHNICKA SLUZBA TEHNICKI DIREKTOR DIREKTOR
Stevan Vucetié, dipl. ing. —m=-Milenko Medigovic
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Legenda:
PostojecCa fekalna kanalizacija
w300 - RO1 Planirana fekalna kanalizacija
* da bi se aktivirao krak koji dolazi prilaznom saobracéajnicom iz pravca Budve,
a koj trenutno nije u funkciji, neophodno je izgraditi palnirani fekalni kanalizacioni krak ROO - Ro1.




Izjava odgovornog projektanta da je tehnicka dokumentacija izradena u
skladu sa vazec¢im propisima

OBJEKAT

Saobracajni kruzni tok na katastarskim parcelama broj 682. 683 djelovi 1369,
684, 506, 643. 1371, 1370,562 K.O. Petrovac, DUP "Petrovac” Sira okolina

LOKACIJA
PETROVAC

VRSTA I DIO TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Glavni projekat atmosferske kanalizacije

ODGOVORNI PROJEKTANT
Nikola Spahi¢, dipl.inz.grad.

IZJAVLIUJEM
da je ovaj projekat uraden u skladu sa:

- Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata i podzakonskim aktima
donesenim na osnovu navedenog zakona

- posebnim propisima koji direktno ili na drugi nacin uti¢u na osnovne zahtjeve
za objekte

- pravilima struke i

- Urbanisticko-tehnickim uslovima.

Odgovorni projektant

Podgorica, 03. 2015.

Odgovorno lice



II. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



TEHNICKI OPIS

ZA GLAVNI PROJEKAT ODVODENJA ATMOSFERSKIH VODA SA PRILAZNIH
SAOBRACAJNICA PETROVCU IZ PRAVCA BARA | BUDVE | KRUZNOG TOKA

POSTOJECE STANJE

U pomenutim saobracajnicama i na porostoru gdje je predvidena izgradnja

kruznog toka postoji atmosferska kanalizacija s tim $to odvodnjavanje nije rijeSeno na
zadovoljavajuéi nacin. Kanalizacija na prostoru gjde je planiran kruzni tok i na djelu
saobracajnice oznacene sa ULICA 5 nije u funkciji ( slijepo zavrSena u postojecem
slivnickom oknu ). Odvodenje atmosferskih voda sa saobracajnice radnog naziva
ULICA 2 rjeSavano je putem betonskih kanala sa linijskim reSetkama ali odvodnjavanje
nije zadovoljavajuce, voda se zadrzava na kolovozu i preliva preko saobracajnice.
Vode iz potoka uvedene su u zatvoreni kanal kruZznog oblika ispod saobracajnice i dalje
u nastavku nizvodno odvedene su u takode zatvoreni betonski kanal pravougaonog
oblika. Prilikom padavina veceg inteziteta voda iz kanala se izliva na povrSinu oko
objekata i oti€e u pravcu saobracajnice i parkinga sa nizvodne strane. RjeSenje ovih
problema treba rjeSavati izgradnjom adekvatne kanalizacije u kruznom toku i na dijelu
saobracajnice oznacene sa ULICA 1 do priklju¢ka u regulisani potok.

TEHNICKO RJESENJE ZA SAKUPLJANJE | ODVODENJE ATMOSFERSKIH VODA

Za sakupljanje i odvodenje atmosferskih voda sa veéeg dijela prostora izmedu
magistralnog puta Budva - Bar i prilaznih saobracajnica ka Petrovcu iz pravca Budve i
Bara projektovana je atmosferska kanalizacija od zatvorenih cjevastih kanala
odgovarajuceg precnika cijevi sa odgovarajucin brojem slivni¢kih okana. U saobracajnici
iz pravca Budve radnog naziva ULICA 5 projektovan je kolektor DN630mm. Kolektor je
projektovan od postojeceg slivniCkog okna SL31 u kojem su odvedene vode iz potoka i
vode sa saobracajnice sa uzvodne strane do kruznog toka.

Namjena ovog kolektora je da odvede vode koje dotiCu iz potoka a koje su do sada
oticale zatvorenim betonskim kanalom iz kojeg se na nizvodnom dijelu izlivaju na
povrSinu i oko objekata, parkinzima i saobracajnici. Odabir pre€nika cijevi izvrSen je
prema propusnoj moci postojecih cijevi @800mm i DN400mm sa kojima su dovedene
vode u slivniCko okno iz potoka i saobracajnice sa uzvodne strane.

U kruznom toku projektovana je kanalizacija pre€nika cijevi DN80Omm, DN630mm,
DN500mm, DN400Omm, DN315mm i DN250mm. Precnik cijevi odabran je zavisno od
koli¢ine vode koja treba da se odvede sa odredenog slivhog podrucja. U saobracajnici
na ulazu u Petrovac iz pravca Bara ( ulica radnog naziva ULICA 5 ) projektovana je
kanalizacija precnika cijevi DN500mm. Kanalizacija je projektovana od postojeéeg
revizionog okna u kojem su uvedene vode iz rigole do slivnicCkog okna na pocetku
kruznog toka. Konstruktivni elementi saobracéajnice opredijelili su da se slivnicka okna
postave Cesto i na jednom dijelu i sa obije strane da bi se izbjeglo zadrZzavanje vode na
kolovoz i prelivanje sa nizvodne strane. Za odvod voda koje treba prihvatiti iz kanala
planirane saobracajnice oznacene kao ULICA 4 projektovan je kanal DN315mm.
Nizvodno od kruznog toka u saobracajnici ozna¢enoj ULICA 1 projektovan je kolektor
pre€nika cijevi DN800mm. Odabir precnika cijevi izvrSen je na osnovu sprovedenog
hidraulickog proracuna za koli¢ine vode koje treba odvesti sa pripadaju¢eg slivhog
podrucja i propusne moci cjevastog kanala @800mm sa kojim su vode iz potoka



uvedene u postojece slivnicko okno SL31 ( ULICA 5 ) kao i voda iz potoka koji je
zatrpan prilikom gradnje objekata sa gornje strane ULICE 3.

PRORACUN KOLICINE VODE

Da bi se opravdao izvor precnika cijevi za izradu zatvorenih cjevastih kanala i
broj slivni¢kih kanala izvrSen je proracun koli¢ine vode koju treba odvesti sa odredenog
slivnog podrucja. Prema vaze¢em DUP-u za ovaj dio Petrovca predmetni prostor je
podijelien na sedam slivnih povrSina. Koli€ine vode raCunate su na osnhovu sledecih
parametara: povrsina slivnog podrudja, intezitet padavina Q=300 lit/sec/ha, prosjecan
kojeficijenat oticanja zavisno od gustine izgradenosti. Za odabir precnika cijevi za
pojedine kanale osim voda dobijenih proraCunom za odredeno slivnho podrucje uzete su
u obzir i vode iz potoka.

Q=FxqxW¥

Slivha povrSina F1

F1=0.96 ha
g = 300.00 lit/sec/ha
Y =0.22

Q1 =0.96 x 300.00 x 0.22 = 63.36 lit/sec.

Slivna povrSina F2

F2 =0.68 ha
q = 300.00 lit/sec/ha
Y =0.36

Q2 =0.68 x 300.00 x 0.36 = 73.44 lit/sec.

Slivha povrSina F3

F3=0.83 ha
g = 300.00 lit/sec/ha
Y =0.46

Q3 =0.83 x 300.00 x 0.46 = 114.54 lit/sec.

Slivna povrSina F4

F4 =0.58 ha
g = 300.00 lit/sec/ha
Y =0.36

Q4 =0.58 x 300.00 x 0.36 = 62.64 lit/sec.

Slivna povrSina F5

F5=0.91 ha
q = 300.00 lit/sec/ha
Y =0.70

Q5 =0.91 x 300.00 x 0.70 = 191.10 lit/sec. + voda iz potoka

Slivha povrSina F6




F6 =1.20 ha

q = 300.00 lit/sec/ha

Y =048

Q6 =1.20 x 300.00 x 0.48 = 178.80 lit/sec.

Slivha povrSina F7 (kruzni tok)

F7 =0.22 ha
g = 300.00 lit/sec/ha
Y =0.80

Q6 =0.22 x 300.00 x 0.80 = 52.80 lit/sec.

Ukupna koli¢ina vode prema kojoj je izvrSen izbor pre€nika cijevi za kolektor u
saobracajnici radnog naziva ULICA 1 su koli€ine vode koju treba odvesti sa slivhog
podruc€ja i vode iz potoka. Koli¢ina vode sa zahvaéenog podrucja je Q=730 lit/sec.
Propusna moc¢ projektovanog kolektora DN80Omm sa minimalnim poduznim padom
i=6.50% i punjenju 80% je Q=2488.00 lit/sec., V= 7.90 m/sec.

HIDRAULICKI ELEMENTI PROJEKTOVANIH KANALA
pri minimalnim padovima i punjenju od 80%:

DN315 (Du 271)mm i =6.00% = 22442 lit/sec. V = 4.45 m/sec
DN400 (Du 343)mm i=1.00% = 162.21 lit/sec. V = 2.00 m/sec
DN630 (Du 542)mm i =6.50% = 1385.00 lit/sec. V = 6.85 m/sec
DN800 (Du 678)mm i =6.50% =~ 2488.00 lit/sec. V =7.90 m/sec
DN800 (Du 678)mm i =9.00% = 2930.20 lit/sec. V =9.28 m/sec

CIJEVNI MATERIJAL

Zatvoreni cjevasti kanali uradice se od rebrastih kanalizacionih cijevi nosivosti
SN4 odgovarajuceg precnika kako je to dato na situaciji, uzduznim profilima i prilozenim
detaljima.

OBJEKTI NA KANALIMA

Za prihvat vode sa kolovoza i trotoara na kanalima su projektovana slivniCka
okna sa jednodjelnim slivni¢kim reSetkama 50 x 50cm. Na kanalima prec€nika cijevi
DN800mm i DN630mm projektovana su slivniCka okna pravougaonog oblika dimenzija
kako je dato na prilozenim detaljima. Na kanalima DN500mm i manjim predvideno je da
se slivni¢ka okna urade od AB cijevi 1000mm.

Sastavio:

Mr Nikola Spahi¢,dipl.inz.grad.



TEHNICKI USLOVI IZVODENJA RADOVA

Atmosferska kanalizacija

Projektovana atmosferska kanalizacija mora se izvesti u svemu prema vazecim propisima i
detaljima ovoga projekta.

Podrazumijeva se da ¢e se izgradnja projektovane kanalizacije povjeriti stru¢noj organizaciji sa
ovlacéenim i za ovu vrstu radova stru€nim izvrSiocima posla, ¢ime Ce se obezbijediti neophodan kvalitet
i funkcionalnost izvedenoog objekta.

Pored navedenog, kao znacajne, isti€emo osnovne kriterijume koji se moraju postovati prilikom
izvodenja projektovane kanalizacije:

. Svi projektovani iskopi moraju se obavljati uz projektovanu tacnost sa prekopom ne vec¢im od
5-10 cm.

3 Svi dozvoljeni prekopi se popravljaju pijeskom prirodne mjeSavine uz propisno nabijanje.

. Projektovani kanalizacioni cjevovodi se ugraduju u posteljici od pijeska prirodne mjeSavine u
projektovanom poduznom padu.

. Posteljica je minimalne debljine 10 cm.

3 Ugradene kanalizacione cijevi, uz predhodnu provjeru poduznog pada koja se potvrduje
obostrano od izvodac¢a i odgovornog nadzornog organa, se u prvom sloju zatrpavaju pijeskom
prirodne mjeSavine (posteljica) u minimalnoj debljini od 10 cm i ¢itavom Sirinom rova.

. Dalje zatrpavanje ugradenih kanalizacionih cijevi obavlja se materijalom iz iskopa u slojevima
od 30-50 cm i uz propisno nabijanje.

o Kanalizacija se izvodi od PEVG R cijevi za uliénu kanalizaciju nosivosti od Sn8 u svemu
prema uputstvima koje daje proizvodac¢ cijevi. Cijevni materijal mora biti pravilne geometrije sa
odgovaraju}im atestima kojim se dokazuje kvalitet i odgovaraju¢a tjemena nosivost za uli¢nu
kanalizaciju. Ateste moraju imati i dihtung gume kojim se obezbeduju vododrzivi spojevi cijevi.

o Svi izvedeni radovi moraju biti bez skrivenih mana Sto obostrano i zajedniki pismeno
potvrduju izvoda€ i odgovorni nadzorni organ.

. Priklju¢enje projektovane atmosferske kanalizacije na postojecu gradsku mrezu
atmosferske kanalizacije moze se obaviti jedino uz obavezno prisustvo struénog i od strane
"Vodovod i kanalizacija" imenovanog nadzornog organa.



MJERE ZASTITE NA RADU
A. UVOD

Ovo poglavlje razmatra elemente zastite na radu sa aspekta projektovanja i ugradnje
opreme. U toku izrade glavnog projekta primenijivani su sledeci propisi, zakoni i normativi:
Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudima za rad (Sl. list SFRJ br.18/91).
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list SFRJ br.12/68, 42/68 i 45/68)

Pravilnik o sredstvima za li€nu zastitu pri radu i li€noj zastitnoj opremi (SI. list SFRJ br.
35/69).

U ovom Elaboratu obraduju se normativi zastite na radu za radnike na gradilidtu i njihova
radna mjesta.

Izvodac€ radova, obavezan je da od proizvodaca opreme i oruda za rad, na mehanizovani
pogon pribavi ateste da su na opremi, odnosno da su na orudu primjenjene propisane mjere i
normativi zastite na radu i dostavi uputstvo za bezbjedno kori§éenje istih.

Prilikom nabavke opreme i uredaja za rad, moraju se pribaviti podaci o njihovim akusti¢nim
osobinama, iz kojih ¢e se videti da buka na radnim mjestima i u radnim prostorijama, nece
prelaziti dopustene vrijednosti.

Korisnik eksploatacionog polja, obavezan je da za radna mjesta sa posebnim uslovima rada
nabavi propisana sredstva zastite na radu i obaveze radnike da ista obavezno koriste.
Izvodenjem radova potrebno je zaétititi ljudstvo od neZeljenih posledica koje se mogu desiti
usled nestru¢no obavljenog posla, neupotrebom sredstava za licnu zastitu na radu, ne
postovanjem vazecih propisa iz ove oblasti i dr.

Potrebno je da radna organizacija koja izvodi radove izvrSi blagovremeno sve pripreme na
zastiti radnika i opreme a takode i da se radnici pridrzavaju propisanih mera zastite na radu.
Radna organizacija je obavezna da izradi poseban akt o zastiti na radu sa naznakom svih
opasnosti i Stetnosti, i predvidenim mjerama za njihovo otklanjanje.

U ovom Elaboratu se predoCavaju najvaznije pripreme za bezbjednost radnika na gradilistu:
Izvodac radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uredenju gradiliSta i radu na
gradilistu.

Radna organizacija je obavezna da na 8 (osam) dana pre pocCetka radova obavesti
nadleznu inspekciju rada o po¢etku radova.

Radna organizacija je obavezna da izradi normativha akta iz oblasti zastite na radu.
(Program za obucavanje radnika iz oblasti zasStite na radu, Pravilnik o pregledima,
ispitivanju i odrZzavanju oruda, uredaja i alata za rad, itd).

Radna organizacija je obavezna da izvrSi obu€avanje radnika iz materije zastite na radu i da
upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i Stetnostima u vezi sa radom i da obavi
proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad.

Radna organizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko
takva radna mjesta postoje.

Radna organizacija je obavezna da obezbedi higijenske i zdravstvene uslove rada. Pod tim
se podrazumjevaju sanitarni uredaji, garderoba, smestaj, trpezarija, snabdijevanje vodom za
pi¢e i sli¢no.

Na samom gradiliStu je potrebno obezbjediti sanitetski materijal odnosno opremu i
postupak za pruzanje prve pomoci i organizovanje sluzbe spasavanja kao i uslove koje
treba da ispunjavaju radnici za vrSenje ovih poslova.

Opasnosti i Stetnosti mogu se, u principu, javiti usled sledecih faktora:

masinskog iskopa materijala,

otpadnih voda,

pozara,

nepravilno rukovanje opremom i/ili orudima za rad i neobucenosti radnika zaposlenih na
objektu,

opasnosti zbog nestru¢nog i nepravilnog rukovanja uredajima u prostorijama,



Sve gradevinske masine i postrojenja, kao i ru¢ni mehanizovani alat moraju da budu
kontrolisani po Pravilniku o postupku i rokovima periodi¢nih pregleda i ispitivanja radne
sredine i oruda za rad u skladu sa Pravilnikom o mjerama i normativima zastite na radu na
orudima za rad, sl. list SFRJ br. 18/91.

B. MJUERE ZA OTKLAN]JANJE OPASNOSTI | STETNOSTI
Masinski i rucni iskop materijala

Izvodenje radova mora se izvoditi pod kontrolom stru¢nog, od strane Izvodaca imenovanog
lica. To lice mora da bude sa kvalfikacijama koje predvida Zakon.

Pri ma8inskom kopanju iskopa mora se voditi raCuna o stabilnosti masine.

Prilikom masinskog kopanja iskopanu zemlju treba odlagati na odstojanju koje ne ugrozava
stabilnost strana iskopa. lvice iskopa smeju se opterecivati maSinama ili drugim teskim
uredajima samo ako su preduzete mjere protiv obruSavanja usled takvih opterecenja.
Materijal na gradiliStu treba da bude lagerovan tako da ne moze da dode do nezeljenog
pokretanja.

Bezbjednost radnika prilikom kretanja tokom rada i transportovanja opreme mora se
obezbjediti ogradivanjem radova i svih opasnih mjesta i uklanjanjem svih prepreka za
bezbjedno obavljanje poslova.

Mijere protivpozarne zastite obezbediti prema vazecim propisima.

Za silaZzenje radnika u iskop i izlaz moraju se obezbediti Cvrste lestve tolike duZine da prelaze
iznad ivica iskopa min 75 cm.

Posle vremenskih nepogoda, mrazeva, otapanja snega i nakon duzeg prestanka radova, pre
ponovnog pocetka radova, rukovodilac radova na iskopu mora pregledati stanje radova i po
potrebi preduzeti odgovarajuée zastitne mjere protiv opasnosti od obruSavanja boc¢nih strana
iskopa.

Za iskope dubine vece od 2,0 m mora se predvideti ¢vrsta ograda minimalne visine 90 cm.
Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanaliz. i sl.) moze se vrsiti bez razupiranja, ako
to Cvrstoca zemlje dozvoljava. Iskop zemlje u dubini ve¢oj od 100 cm sme se vrsiti samo uz
postupno osiguravanje bo¢nih strana iskopa.

Razupiranje strana iskopa nije potrebno ako su boéne strane uradene pod uglom unutrasnjeg
trenja tla (prirodni nagib terena) u kom se iskop vrsi, niti pri etaznom kopanju do dubine od
200 cm i sa uglom od 60%.

Rovovi i kanali moraju se izvoditi u tolikoj Sirini koja omoguc¢uje nesmetan rad na razupiranju
boc¢nih strana, kao i rad radnika u njima.

Najmanja Sirina rovova odnosno kanala dubine od 100 cm odreduje se slobodno. Pri dubini
preko 100 cm Sirina rova odnosno kanala mora biti tolika da Cista Sirina rova odnosno kanala
posle izvrS§enog razupiranja bude najmanje 60 cm.

Drvo i drugi materijal koji se pri iskopavanju upotrebljavaju za razupiranje boCnih strana
rovova i kanala moraju po svojoj ¢vrstoéi i dimenzijama odgovarati svrsi kojoj su hamenjeni
shodno vazecéim tehni¢kim propisima odnosno standardima.

Razupiranje rovova i kanala mora odgovarati geomehanickim karakteristikama i pritisku tla u
kome se vrsi iskop kao i odgovaraju¢em statiCkom proracunu.

Oplata za podupiranje bocnih strana iskopa (rov, kanal, jama) mora izlaziti najmanje za 20
cm iznad ivice iskopa, da bi se sprecio pad materijala sa terena u iskop.

Pri ru€énom izbacivanju zemlje iz iskopa, za dubine preko 100 cm, moraju se upotrebljavati
medupodovi poloZeni na posebne podupirate. Medupodovi se ne smiju opterecivati



koli¢inom iskopanog materijala ve¢om od odredene, sa kojom mora radnik biti upoznat pre
pocetka rada i moraju imati ivicnu zastitu visoku najmanje 20 cm.

Skidanje oplate i zasipanje iskopa mora se vrSiti po uputstvu i pod nadzorom stru¢nog lica.
Ako bi vadenje oplate moglo ugroziti bezbjednost radnika, oplata se mora ostaviti u iskopu.
Sredstva za spajanje i ucvrséivanje delova podupiraa, kao $to su klinovi, okovi, zavrtnji,
ekseri, Zica i sli¢no, moraju odgovarati vaze¢im domacim standardima.

Ako se iskop zemlje za nov objekat vrSi do dubine vece od dubine temelja neposredno
postojeCeg objekta, takav rad mora se vrSiti po posebnom projektu, uz obezbedenje mera
zastite na radu i mera za obezbedenje susednog objekta.

Ako se u rovove i kanale nerazuprtih strana iskopa polazu cijevi, vodovi i sli¢no, na mjestima
na kojima je neophodan pristup radnika na dno iskopa radi vrSenja potrebnih radova na tim
cijevima, vodovima i sl. bo¢ne strane rova odnosno kanala moraju se na potrebnoj duzini,
obezbediti od obruSavanja razupiranjem.

Mijere i sredstva protiv poZarne zastite i zastite od Stetnih gasova na gradilistu

Cio sistem zastite od pozara na gradilistu sprovodi¢e se po zakonu o zastiti od pozZara i po
uputstvima nadzora i kontrole referenata za protiv pozarnu zastitu u preduzecéu (iz sektora
samozastite). Predvida se obezbedenje svih privremenih objekata.

Pozari se mogu pojaviti u krugu samo slucajno ili iz nemarnosti. PoZari u objektima mogu
nastati, uglavnom, zbog neispravnosti elektricne mreze.

Za osiguranje od pozara predvideni su: burad sa vodom, sanduci sa pijeskom i aparati sa
pjenom, sve sa potrebnim priborom. Pomenuta sredstva postavice se pored ulaza u
privremene gradiliSne objekte od tvrdog materijala, a obezbedeni su od pozara. Do
gradilidnih objekata postoje putevi.

Osim nabavke i korektnog postavljanja predvidenih sredstava protiv pozarne zastite, kao vrlo
vazan faktor jeste i taj da se sa svim uputstvima o rukovanju sredstvima obuce sva lica na
gradilistu, kako bi sa njima mogla da rukuju svakog momenta ako se za to ukaze potreba.
Preventivha mjera zastite za spre€avanje pozZara i eksplozije za ovaj Projekt podrazumeva
zabranu unosenja plamena i zabranu puSenja blizu instalacija. Zbog moguénosti prisustva
gasova (koji su posledica razlaganja otpadnih i fekalnih materija) u Sahtu neophodno je, pre
silaska i intervencije na cjevovodima i armaturama, ostaviti neko vreme kompletno otvoren
Saht radi provetravanja i ventilacije.

Nepravilno rukovanje opremom i orudima za rad i neobuCenost radnika zaposlenih na
pogonu

Pod ovim se podrazumeva ljudski faktor pri radu. Da bi se ovo svelo na minimum, potrebno
je:

Proizvoda¢ oruda za rad na mehanizovani pogon je obavezan da dostavi uputstvo za
bezbjedan rad i da potvrdi na orudu da su na istom primjenjene mjere i normativi zastite na
radu, odnosno dostavi uz orude za rad atest o primjenjenim propisima zastite na radu;
PreduzecCe je obavezno da izradi normativha akta iz oblasti zaStite na radu (Program
obuCavanja i vaspitanja radnika iz oblasti zastite, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i
odrzavanju oruda, uredaja i alata, Program mjera i unapredenja zastite na radu i drugo);
Preduzece je obavezno da ne dozvoli rad radnika koji nisu kvalifikovani i osposobljeni za rad
i zastitu na radu;

Preduzece je obavezno da saraduje sa inspekcijama, prijavljuje blagovremeno radove i trazi
dopunska obavestenja i dozvole za rad.

LiGna zastitna sredstva



Pravo i obaveza radnika je da namenski koristi sredstva licne zastite na radu. Radnik je
duzan da neposrednom radniku sa posebnim ovlaséenjem u odgovornostima odmah prijavi
uoCene nedostatke i sl.
Radnici moraju biti snabdeveni odgovarajucom li€nom zastitnom opremom (ode¢om i
obu¢om) zavisno od radnih zadataka koje obavljaju i klimatskih uslova u kojima se radovi
obavljaju. Za obavljanje delatnosti zavisno od prirode posla i uslova rada, (radnici pri radu na
otvorenom prostoru izloZzeni su nepovoljnim atmosferskim uticajima: kida, sneg, niska
temperatura i sl.) treba predvideti prema Pravilniku o sredstvima licne zastite na radu i li¢noj
zastitnoj opremi.
Prema ovom daju se na koris¢enje sredstva, odnosno oprema za zastitu od nepovoljnih
uticaja i to:
za zastitu glave:
- Slem (rudarski ili gradevinski)
za zastitu organa za disanje:
- respirator za zastitu od praSine
za zastitu ruku:
- kozne rukavice
- postavljene kozne rukavice za rad pri temperaturi od 501 i viSe
za zastitu nogu:
- koZna kolenica
- gumene Cizme
za zastitu od vlage i hladnoée:
- kiSna kabanica od gumiranog ili impregniranog nepromocivog materijala, za zastitu
pri radu na otvorenom prostoru u gradevinarstvu.
- kiSna kapuljaca ili nepromociv SeSir od gumiranog ili impregniranog materijala za
zastitu glave i vrata od kiSe i vetra.
- bunda ili opaklija za zastitu od hladnoée zimi pri radu na otvorenom prostor
Bunda moze biti duga ili kratka.
- postavljeno odijelo za zastitu od hladnoée zimi pri radu na otvorenom prostoru,
odnosno u hladnim prostorijama.
Sredstva i oprema, ovim predvidena, moraju u pogledu izrade i materijala od kog su
izradena, obezbediti u potpunosti zastitu od Stetnih dejstava atmosferskih uticaja.
Radnici koji u svom radu koriste sredstva i opremu moraju sredstva i opremu odrzavati u
ispravnom stanju. Ostecenja, pocepana, odnosno od upotrebe dotrajala sredstva i oprema
koja se ne moze popraviti, mora se rashodovati, odnosno unistiti.
Sredstva, odnosno oprema od tekstila i koze, kao $to su zastitna odec¢a i obuéa i delovi takve
obuce, odnosno obuc¢a koja se koristi za rad moraju se redovno prati i Cistiti zavisno od
materijala od koga je izradeno.
Posebne mjere zastite na radu

Posebne mjere zaStite na radu odreduju se za poslova pri kojim se zbog specifiénih
opasnosti i Stetnosti zastita ne moZe obezbediti opstim mjerama za$tite na radu, a to su
radovi koji se izvode pod teSkim uslovima, odnosno gdje su radnici na radu izlozeni
posebnim opasnostima ili Stetnostima.

Na radovima koji se izvode pod teSkim uslovima, odnosno gde su radnici na radu izlozeni
posebnim opasnostima i Stetnostima, primenjuju se posebne mjere zastite na radu. Za
ovakve poslove proverava se psiho-fizicka sposobnost radnika i to prethodnim i periodi¢nim
pregledom.

| ako na opisanim mjestima rade radnici sa odredenim kvalifikacijama, rukovodilac odnosnih
radova ¢e na pocetku rada grupe, obavezno upoznati radnu grupu sa nacinom rada i
nacinom zastite i neprestano kontrolisati izvrSenje.

Strucna lica za mehanizaciju gradiliSta obezbeduju uslove za bezbjedan rad svih masina. Ni
jedna gradevinska mas$ina, masinsko postrojenje, elektricne instalacije, ne smiju se pustiti u



rad pre nego se izvrsi stru¢ni pregled u pogledu ispravnosti za bezbjedan rad o ¢emu je
zaduZeno stru¢no lice.

Nacin transportovanja, utovara, istovara i deponovanja materijala (pijesak, sljunak i jalovina)
Na gradilistu gde se radovi izvode, sav horizontalni i vertikalni transport obavlja se pomocu
raspoloZive mehanizacije predvidene za ovu vrstu radova (buldozeri, bageri, utovarivadi i
kamioni). Rad na ovom transportu obavlja se pod nadzorom odgovornog lica.

Iskopani materijal iz rovova i kanala mora se odbacivati na toliko odstojanje od ivice iskopa
da ne postoji moguénost obruSavanja tog materijala u iskop. Razmak izmedu pojedinih
elemenata oplate i strane iskopa mora se odrediti tako da spreci osipanje zemlje, a u skladu
sa osobinama tla.

Pri maSinskom iskopu mora se voditi raCuna o stabilnosti masSine. Prilikom kopanja iskopanu
zemlju treba odlagati na odstojanje koje ne ugrozava stabilnost strana iskopa. Ivice iskopa
smeju se opterecivati masinama ili drugim teskim uredajima samo ako su preduzete mjere
protiv obrusavanja usled takvih opterecenja.

Tehni¢ko rukovodstvo gradilista kontrolie transport i manipulaciju ne samo po pitanju teskih
uslova za odvijanje rada vec¢ i po pitanju sigurnosti.

U javnom saobracaju vozila se kreCu prema vazecim propisima.

Nacin obelezavanja, odnosno obezbjedivanje opasnih mjesta i ugrozenih prostora na
gradilistu

Opasnim zonama smatraju se radni manipulativni prostori svih masina, izlaz iz gradiliSnog
prostora i sve povrsine oko objekta u Siriniod 5 m’.

Svi zaposleni na gradilistu i objektu gde se izvode radovi obavezni su da nose zastitne
Slemove. To se odnosi i na lica koja su po organizaciji i funkciji prisutni na gradilistu. 1z tih
razloga na gradilistu se postavljaju znaci upozorenja i opasnosti.

Sva lica zaposlena na gradiliStu obavezno ¢e pri stupanju na rad od uprave biti upozorena
na opasnost i na obavezno primenjivanje sredstva za osiguranje i zastitu.

Izvodenje radova u opasnim zonama vrsiée se pod neposrednim nadzorom odredenih
strucnih lica na gradiliStu, koja budu odredena od strane tehni¢kog rukovodstva, odnosno
upravnika gradnje.

Da bi se maksimalno obezbedila moguénost zastite na gradiliStu, uprava gradnje ¢e se
strogo pridrzavati Zakona o zastiti na radu i propisa donetih na osnovu Pravilnika o zastiti na
radu i zastiti radne sredine

Prema napred pomenutom Pravilniku Izvodaca radova preciziraju se odgovornosti svakog od
odgovornih i zaduZenih radnika za sprovodenje tehnickih zastitnih mera na radu.

Odredivanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada, kao i uslova koje radnik
mora da ispunjava za njihovo obavljanje na gradilistu

Radna mjesta i poslovi gde postoje povelane opasnosti od povreda na radu i zdravstvenih
oStecenja, kao i zastitne mjere u vezi sa tim predvideni su Pravilnikom o zastiti na radu i
zastiti sredine lzvodaca radova.

Poslovi sa posebnim uslovima rada

Pod poslovima sa posebnim uslovima rada smatraju se poslovi na kojima postoje posebne
opasnosti od povreda i zdravstvenih oS$teCenja, a koje se u potpunosti ne mogu otkloniti
primenom odgovarajucih tehni¢ko-tehnoloskih mera zastite.

Uslovi koje radnik mora da ispunjava za rad na poslovima sa posebnim uslovima rada

Radnici koji se rasporeduju na poslovima i radnim zadacima sa posebnim uslovima rada
moraju:

da su zdravstveno, fizicki i psihicki sposobni za vrSenje tih poslova, Sto se dokazuje
izveStajem ovlas¢ene zdravstvene organizacije koja je izvrSila lekarski pregled

da su stariji od 18 godina



da su struéni za vrSenje tih poslova, $to se dokazuje diplomom, svedoanstvom i drugim
verifikovanim dokumentima.

Na poslove odnosno radne zadatke sa posebnim uslovima rada moze se rasporediti samo
radnik koji je obucen iz zastite na radu i koji zadovoljava gore navedene uslove.

Zavr8na razmatranja i zaklju¢ak

Ovom projektnom dokumentacijom su predvidene sve potrebne mijere za otklanjanje
opasnosti i Stetnosti u pogledu zastite na radu. Ove mjere se odnose na zastitu kod objekata
u gradevinskom pogledu. lzvodaci i korisnici objekta se moraju striktno pridrzavati svih
predvidenih mera zastite na radu, ¢ime Ce se izbeci nesrecni slu€ajevi i povrede na radu.
Korisnik objekta mora saciniti pravilnike koji se odnose na sve neophodne mjere zastite na
radu u cilju oCuvanja i zastite osoblja koje radi i opsluzuje navedeni objekt. Uputstva koja se
odnose na odredenu opremu, u cilju njenog odrzavanja i rukovanja, bice izlozena na vidnom
mestu, da bi svaki izvrSilac moga da ih vidi. Inspektor zastite na radu povremeno c¢e
kontrolisati mjere i pravilnike zastite na radu i njihovo sprovodenje u praksi.

C. PRUZANJE PRVE POMOCI
Opste

Postupak za pruzanje prve pomodi i organizovanje sluzbe spasavanja, kao i uslovi koje u
pogledu struénosti treba da ispunjavaju lica za vr3enje tih poslova propisani su Pravilnikom o
opremi i postupku za pruZanje prve pomodi i organizovanju sluzbe spasavanja u slu€aju
nezgode na radu.

Pri radu moguce su lak3e tjelesne povrede oko rada sa opremom i organizovanja gradilista.
U tom smislu potrebno je povredenom ili naglo obolelom licu na radu obezbediti brzo
pruzanje prve pomoci na licu mjesta, u skladu sa savremenim metodama pruzanja prve
pomoci.

Pruzanjem prve pomoéi na mijestu udesa mora se neodlozno obezbediti otklanjanje
neposredne opasnosti po Zivot i zdravlje povredenog, odnosno naglo oboljelog lica.
Povredenom ili naglo obolelom licu na radu na gradiliSstu obezbeduje se brzo pruzanje prve
pomocdi na licu mjesta, odnosno na najblizem mestu na kome se ona moze pruZziti, da ne bi
nastupile teze posledice usled odlaganja.

Rukovodilac gradilista ¢e odrediti da svako zaposleno lice bude upoznato na kom mestu
moze potraZiti i kom licu se moze obratiti za pruZanje prve pomo¢i u slu€aju povrede ili
iznenadnog oboljenja.

Pozivanje hitne ljekarske pomoci ne sme izazvati nikakvo odlaganje u neposrednom i brzom
pruzanju prve pomoc¢i. U tom smislu treba obezbediti telefonsku vezu i kola za prevoz
povredenog ili iznenadno oboljelog lica.

Prvu pomo¢ pruzaju posebno za to osposobljena lica za pruzanje prve pomoci povredenim,
odnosno naglo obolelim radnicima. Prva pomo¢ mora da bude takva da se spreCe teze
posledice usled nastalog stanja.

Svaki radnik duzan je da u sluaju nesrec¢e ucestvuje u pruzanju prve pomoci prema svojim
i oslobadanju zatrpanih ili prignje€enih radnika, prenosu povredenih i sl.

Za pruzanje prve pomoc¢i na gradnjama i gradiliStima, prema zakonskim propisima, mora biti
posebno za to osposobljeno inzenjersko - tehni¢ko osoblje - (poslovode, tehnicari i inzenjeri),
kao i najmanje 2 % od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni.

Materijal i oprema za pruzanje prve pomoci



Na gradiliStu mora postojati, na svakih 50 zaposlenih radnika, ormaric ili torba snabdevena
sanitetskim materijalom i sredstvima za pruzanje prve pomoci. U ormari¢u se uvek mora
nalaziti najmanje sledeci sanitetski materijal:

- dva komada flastera-zavoja

- pet manjih i pet vecih sterilnih prvih zastitnih zavoja

- Cetiri komada "kaliko" zavoja duzine 5 m i Sirine 8 cm

- dve trouglaste marame i Cetiri sigurnosne igle ("ziherice")

- tri paketica bijele vate po 10 g i jedan paket proste vate od 100 g

- Sest komada naprstaka od kozZe u tri veli¢ine

- jedna manja anatomska pinceta

- jedne makaze za seCenje zavoja sa zavrnutom glavicom

- jedna Esmarh guma 80 do 100 cm duzine, a 2,5 cm Sirine

- Cetiri udlage za prelom kostiju, vatirane, i to dva komada Kremerova po 100 cm i

- dva komada po 50 cm duzine, a 10 cm Sirine
Ormari¢ ili torba se mora stalno odrzavati u urednom stanju. Zabranjeno je stavljati u takav
ormari¢ materijal i predmete koji se ne smatraju sanitetskim materijalom.
UtroSeni materijal iz ormari¢a mora se odmah nadopuniti drugim, odgovarajuéim materijalom.
Radi toga preduzece (korisnik) mora imati rezervu - najmanje dvostruku koli¢inu sanitetskog
materijala.
Ormari¢ za prvu pomo¢ mora biti smesten na lako pristupaénom mestu i na spoljnoj strani
imati znak crvenog krsta.
Na ormaricu ili torbi mora biti naznacena adresa i telefon:

- najblize zdravstvene ustanove

- stanice za hitnu pomo¢

- inspekcije rada

- sluzbe zastite na radu

- vatrogasne brigade kao i imena lica osposobljenih i odredenih za pruzanje prve

pomodi (za pojedine radne smjene)

U svakom ormaricu za pruzanje prve pomoci treba da se nalazi uputstvo za rukovanje
sredstvima za prvu pomo¢ i kratko uputstvo o nacinu pruzanja prve pomoci pri povredama i
naglim oboljenjima radnika na radu.
Uputstvo za rukovanje sredstvima za pruzanje prve pomoc¢i i uputstvo o nacinu pruzanja prve
pomoc¢i moraju biti istaknuti i na radnim mjestima sa pove¢anom opasno$éu od povredivanja i
zdravstvenih ostecenja.
Ormari¢ za prvu pomo¢ mora biti zaklju€an. Klju¢ se mora nalaziti kod lica koje je
osposobljeno i odredeno za pruzanje prve pomodi u odnosnoj radnoj smjeni i ne smije se
iznositi van gradilista. Rezervni klju¢ mora se nalaziti kod rukovodioca objekta.
Radi obezbedivanja ukazivanja pomoci i prevozenja povredenih ili oboljelih radnika mora biti
obezbedeno motorno vozilo, pode$eno tako da se lice kome je potrebna lijekarska pomo¢
moze prevoziti u lezecem stavu.

Organizovanje pruzanja prve pomoci

Organizovanje pruzanja prve pomoci u svakoj radnoj smijeni sprovodi se tako da obezbeduje
normalno pruzanje prve pomoci povredenim, odnosno naglo oboljelim licima (ako postoji
smjenski rad).

Svako zaposleno lice mora biti upoznato na kom mestu moze potraziti i kome licu se moze
obratiti za pruzanje prve pomoc¢i u slu€aju povrede ili iznenadnog oboljenja.

Osposobljavanje lica za pruzanje prve pomoci

Za pruzanje prve pomoci lzvodac treba da osposobi dovoljan broj osposobljenih i uvezbanih
lica u tehnici previjanja povreda i zaustavljanja krvavljenja, u pruzanju pomoc¢i od udara



elektricne struje, u postavljanju udlaga kod kostoloma, u primenjivanju razliitih metoda
ozivljavanja, kao i uklanjanju, smestaju, prenosu povredenog, odnosno naglo oboljelog lica.
Za pruzanje prve pomoci mora biti osposobljeno tehnic¢ko i nadzorno osoblje, kao i najmanje
2% od ukupnog broja radnika koji su zaposleni u jednoj radnoj smjeni (ako postoji smjenski
rad).

Nacin osposobljavanja lica za pruzanje prve pomodi, kao i polaganje ispita i obrazovanje
komisija, reguliSu se opstim aktima organizacije.

Opstim mjerama zastite na radu radnicima treba obezbediti higijenske i zdravstvene uslove
rada (objekat u okviru kojeg se nalaze sledece prostorije: prostorija za garderobu, kupatilo,
sanitarne prostorije, trpezarija, kancelarija za rukovodioca gradiliSta, njegovog pomoc¢nika i
nadzorno lice, skladiste alata i pribora, snabdijevanje pitkom vodom i snabdijevanje toplom
vodom.. ).
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GEOMETRIJSKI ELEMENTI TRASE

. ) Ly Kota KDC KDC KDR KDR
Broj profila Y X StacionaZza N . .
reSetke uzvodno | nizvodno | uzvodno | nizvodno
KANAL1
BETONSKI KANAL 578.342,46 674.193,62 0,00 | KR=K.ASF. 19,83 20,65 19,73 20,55
SL1 578.350,95 674.175,51 20,00 | KR=K.ASF. 22,45 22,45 22,35 22,35
SL2 578.373,45 674.175,07 42,50 | KR=K.ASF. 2447 2447 24,37 24,37
SL3 578.395,32 674.169,79 65,00 | KR=K.ASF. 26,50 26,50 26,40 26,40
SL4 578.424,86 674.158,86 96,50 | KR=K.ASF. 29,18 29,18 29,08 29,08
SL5 578.441,36 674.145,86 117,50 | KR=K.ASF. 30,54 30,54 30,44 30,44
SL6 578.457,99 674.133,03 138,50 | KR=K.ASF. 31,91 31,91 31,81 31,81
SL7 578.473,94 674.120,98 158,50 | KR=K.ASF. 33,20 33,20 33,10 33,10
SL8 578.493,45 674.110,80 180,50 36,47 34,63 34,63 34,53 34,53
KANAL?2
SL8 578.493,45 674.110,80 0,00 36,47 34,63 35,00 34,53 34,90
SL25 578.507,49 674.127,87 22,10 38,00 36,77 36,77 36,67 36,67
ROA3 578.506,36 674.142,83 37,10 39,30 37,74 37,74 37,64 37,64
ROA4a 578.495,66 674.156,04 54,10 | KR=K.ASF 38,84 38,84 38,74 38,74
ROA4 578.488,36 674.171,39 71,10 | KR=K.ASF 39,95 39,95 39,85 39,85
SL30 578.492,12 674.220,25 120,10 | KR=K.ASF 42,40 42,40 4230 4230
SL31post. 578.491,10 674.234,21 134,10 | KR=K.ASF 43,10 43,10 43,00 43,00
KANAL3
SL25 578.507,49 674.127,87 0,00 38,00 36,77 36,92 36,67 36,82
SL26 578.522,28 674.127,58 14,80 38,25 37,07 37,15 36,97 37,05
SL27 578.541,28 674.123,18 34,30 39,35 38,32 38,32 38,22 38,22
SL28 578.553,93 674.118,14 4791 42,10 39,82 39,82 39,72 39,72
KANAL4
SL8 578.493,45 674.110,80 0,00 36,47 34,63 34,73 34,53 34,63
SL11 578.505,46 674.109,72 12,00 36,62 34,85 34,85 34,75 34,75
SL12 578.515,49 674.100,69 25,50 36,40 34,98 34,98 34,88 34,88
SL13 578.526,11 674.103,34 36,45 37,20 35,70 35,70 35,60 35,60
SL14 578.533,80 674.108,04 45,46 37,97 36,28 36,28 36,18 36,18
SL15 578.544,14 674.106,24 55,96 38,65 36,96 36,98 36,86 36,88
SL16 578.556,20 674.101,40 68,96 | KR=K.ASF 37,04 37,04 36,94 36,94
SL17 578.570,42 674.087,33 88,96 | KR=K.ASF 37,14 37,14 37,04 37,04
SL18 578.584,56 674.074,64 107,96 | KR=K.ASF 37,24 37,24 37,14 37,14
SL19 578.599,61 674.063,04 126,96 | KR=K.ASF 37,33 37,33 37,23 37,23
SL20 578.613,33 674.053,01 143,96 | KR=K.ASF 3741 3741 37,31 37,31
SL21 578.627,03 674.042,94 160,96 | KR=K.ASF 37,50 37,50 37,40 37,40
SL22 578.646,37 674.028,72 184,96 | KR=K.ASF 37,62 37,89 37,52 37,79
SL23 578.666,82 674.014,34 209,96 | KR=K.ASF 38,34 38,34 38,24 38,24
SL24 578.688,15 674.005,84 232,92 | KR=K.ASF 38,75 38,75 38,65 38,65
SLpost. 578.693,15 674.005,71 237,92 | KR=K.ASF 38,84 38,84 38,74 38,74




PRIKLJUCNI KANAL

SL3 578.395,41 674.169,98 0,00 | KR=K.ASF 26,50 27,08 26,40 26,98
SL3A 578.402,36 674.185,50 17,00 | KR=K.ASF 28,10 28,10 28,00 28,00
BETONSKI KANAL 578.408,49 674.196,39 29,50 | KR=K.ASF 29,35 29,35 29,25 29,25
PRIKLJUCNI KANAL

ROA3 578.506,36 674.142,83 0,00 39,30 37,70 38,19 37,60 38,09
SL29 578.511,35 674.145,58 5,70 39,25 38,25 38,25 38,15 38,15
PRIKLJUCNI KANAL

SL14 578.533,80 674.108,04 0,00 37,97 36,28 36,98 36,18 36,88
SL14A 578.528,74 674.116,62 9,95 38,80 37,08 37,08 36,98 36,98
PRIKLJUCNI KANAL

SL20 578.613,33 674.053,01 0,00 | KR=K.ASF 37,40 38,35 37,30 38,25
SL20A 578.610,24 674.049,08 5,00 | KR=K.ASF 38,40 38,40 38,30 38,30
PRIKLJUCNI KANAL

SL18 578.584,56 674.074,64 0,00 | KR=K.ASF 37,22 38,10 37,12 38,00
SL18A 578.588,88 674.064,53 10,99 | KR=K.ASF 38,21 38,21 38,11 38,11




Kubature iskopa za kanale atmosferske kanalizacije

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL1

karakte- STACIO- | sirina dubina srednja poprecn . k.ollcma dubina [ srednja poprecn . k.ollcma
- rova . presjek | duzina | iskopa . presjek | duzina iskopa
risticne tacke | NAZA rova dubina . rova dubina .
0-2m profila 0-2m profila 2-4m
oznaka] [m] [m] [m] [m] [m2] [m'] [m3] [m] [m] [m2] [m'] [m3]
SAIEIES 0,00 1,20 2,00 1,66
kanal 1,83 2,40 20,00 48,00 0,83 1,99 20,00 39,84
SL1 20,00 1,20 1,65 0,00
1,65 1,98 22,50 44,55 0,00 0,00 22,50 0,00
SL2 42,50 1,20 1,64 0,00
1,63 1,97 22,50 44,28 0,00 0,00 22,50 0,00
SL3 65,00 1,20 1,61 0,00
1,68 1,93 31,50 60,86 0,00 0,00 31,50 0,00
SL4 96,50 1,20 1,74 0,00
1,78 2,09 21,00 43,85 0,00 0,00 21,00 0,00
SL5 117,50 1,20 1,81 0,00
1,91 2,17 21,00 45,61 0,11 0,26 21,00 5,54
SL6 138,50 1,20 2,00 0,22
2,00 2,40 20,00 48,00 0,16 0,12 20,00 2,40
SL7 158,50 1,20 2,00 0,10
1,97 2,40 22,00 52,80 0,05 0,00 22,00 0,00
SL8 180,50 1,20 1,94 0,00
UKUPNO: [ 387,95 | 47,78
KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL2
karakte- STACIO- | sirina dubina srednja poprecn . k.ollcma dubina | srednja poprecn . k.ollcma
- rova . presjek | duzina | iskopa . presjek | duzina iskopa
risticne tacke | NAZA rova dubina . rova dubina .
0-2m profila 0-2m profila 2-4m
[oznaka] [m] [m] [m] [m] [m2] [m'] [m3] [m] [m] [m2] [m'] [m3]
SL8 0,00 1,20 1,62 0,00
1,50 1,94 22,10 42,96 0,00 0,00 22,10 0,00
SL25 22,10 1,20 1,38 0,00
1,55 1,66 15,00 24,84 0,00 0,00 15,00 0,00
ROA3 37,10 1,20 1,71 0,00
1,71 2,05 17,00 34,88 0,00 0,00 17,00 0,00
ROA4a 54,10 1,20 1,70 0,00
1,60 2,04 17,00 34,68 0,00 0,00 17,00 0,00
ROA4 71,10 1,20 1,50 0,00
1,42 1,80 49,00 88,20 0,00 0,00 49,00 0,00
SL30 120,10 1,20 1,33 0,00
1,26 1,60 14,30 22,82 0,00 0,00 14,30 0,00
SL31 post. 134,40 1,20 1,18 0,00
1,19 1,42 9,10 12,89 0,00 0,00 9,10 0,00
DN800 143,50 1,20 1,20 0,00
UKUPNO: [ 261,27 | 0,00




Kubature iskopa za kanale atmosferske kanalizacije

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL3

karakte- STACIO- | sirina dubina srednja poprecn . k.ollcma dubina | srednja poprecn . k.ollcma
- rova . presjek | duzina | iskopa . presjek | duzina iskopa
risticne tacke | NAZA rova dubina . rova dubina .
0-2m profila 0-2m profila 2-4m
[oznaka] [m] [m] [m] [m] [m2] [m’] [m3] [m] [m] [m2] [m’] [m3]
SL25 0,00 1,00 1,18 0,00
1,23 1,18 14,80 17,46 0,00 0,00 14,80 0,00
SL26 14,80 1,00 1,28 0,00
1,21 1,28 19,50 24,96 0,00 0,00 19,50 0,00
SL27 34,30 0,80 1,13 0,00
1,57 0,90 13,60 12,29 0,19 0,30 13,60 4,13
SL28 47,90 0,80 2,00 0,38
UKUPNO: [ 5472 4,13
KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL 4
karakte- STACIO- | sirina dubina srednja poprecn . k.ollcma dubina | srednja poprecn . k.ollcma
- rova ) presjek | duzina | iskopa ) presjek | duzina iskopa
risticne tacke | NAZA rova dubina g rova dubina g
0-2m profila 0-2m profila 2-4m
[oznaka] [m'] [m] [m] [m] [m2] [m'] [m3] [m] [m] [m2] [m'] [m3]
SL8 0,00 1,20 1,84 0,00
1,86 2,21 12,00 26,50 0,00 0,00 12,00 0,00
SL11 12,00 1,20 1,87 0,00
1,70 2,24 13,50 30,29 0,00 0,00 13,50 0,00
SL12 25,50 1,20 1,52 0,00
1,56 1,82 11,00 20,06 0,00 0,00 11,00 0,00
SL13 36,50 1,20 1,60 0,00
1,70 1,92 9,00 17,28 0,00 0,00 9,00 0,00
SL14 45,50 1,20 1,79 0,00
1,79 2,15 10,50 22,55 0,00 0,00 10,50 0,00
SL15 56,00 1,20 1,79 0,00
1,90 2,15 13,00 27,92 0,03 0,08 13,00 1,09
SL16 69,00 1,20 2,00 0,07
2,00 2,40 20,00 48,00 0,11 0,17 20,00 3,36
SL17 89,00 1,20 2,00 0,14
2,00 2,40 19,00 45,60 0,13 0,13 19,00 2,51
SL18 108,00 1,20 2,00 0,11
1,94 2,40 19,00 45,60 0,05 0,00 19,00 0,00
SL19 127,00 1,20 1,87 0,00
1,88 2,24 17,00 38,15 0,00 0,00 17,00 0,00
SL20 144,00 1,20 1,88 0,00
1,74 2,26 17,00 38,35 0,00 0,00 17,00 0,00
SL21 161,00 1,20 1,60 0,00
1,60 1,92 24,00 46,08 0,00 0,00 24,00 0,00
SL22 185,00 1,20 1,60 0,00
1,43 1,92 25,00 48,00 0,00 0,00 25,00 0,00
SL23 210,00 1,20 1,26 0,00
1,59 1,51 23,00 34,78 0,00 0,00 23,00 0,00
SL24 233,00 1,20 1,92 0,00
1,96 2,30 5,00 11,52 0,14 0,34 5,00 1,68
SLpost. 238,00 1,20 2,00 0,28
UKUPNO: | 500,69 8,64




Kubature iskopa za kanale atmosferske kanalizacije

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL BK- SL3

karakte- STACIO- | sirina dubina srednja poprecn . k.ollcma dubina [ srednja poprecn . k.ollcma
- rova . presjek | duzina | iskopa . presjek | duzina iskopa
risticne tacke | NAZA rova dubina . rova dubina .
0-2m profila 0-2m profila 2-4m
[oznaka] [m] [m] [m] [m] [m2] [m’] [m3] [m] [m] [m2] [m’] [m3]
SL3 0,00 0,80 1,04 0,00
1,38 0,83 17,00 14,14 0,00 0,00 17,00 0,00
SL3A 17,00 0,80 1,71 0,00
1,84 1,37 12,50 17,10 0,00 0,00 12,50 0,00
BK 29,50 0,80 1,97 0,00
UKUPNO: [ 3124 0,00
KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL SL14 -SL14A
karakte- STACIO- | sirina dubina srednja poprecn . k‘ollcma dubina | srednja poprecn . k‘ollcma
- rova ) presjek | duzina | iskopa ) presjek | duzina iskopa
risticne tacke | NAZA rova dubina g rova dubina g
0-2m profila 0-2m profila 2-4m
[oznaka] [m'] [m] [m] [m] [m2] [m'] [m3] [m] [m] [m2] [m'] [m3]
SL14 0,00 0,80 1,09 0,00
1,46 0,87 9,95 8,68 0,00 0,00 9,95 0,00
SL14A 9,95 0,80 1,82 0,00
UKUPNO: | 8,68 | 0,00
KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL SL18 - SL18A
karakte- STACIO- | sirina dubina srednja poprecn . k.ollcma dubina | srednja poprecn . k.ollcma
- rova . presjek | duzina | iskopa . presjek | duzina iskopa
risticne tacke | NAZA rova dubina . rova dubina .
0-2m profila 0-2m profila 2-4m
[oznaka] [m] [m] [m] [m] [m2] [m'] [m3] [m] [m] [m2] [m'] [m3]
SL18 0,00 0,80 1,25 0,00
1,13 1,00 11,00 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00
SL18A 11,00 0,80 1,00 0,00
[ 11,00 | 0,00

UKUPN

O:




Kubature iskopa za kanale atmosferske kanalizacije

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL SL20-SL20A

karakte- STACIO- | sirina dubina srednja poprecn . k.ollcma dubina | srednja poprecn . k.ollcma
- rova . presjek | duzina | iskopa . presjek | duzina iskopa
risticne tacke | NAZA rova dubina . rova dubina .
0-2m profila 0-2m profila 2-4m
[oznaka] [m] [m] [m] [m] [m2] [m'] [m3] [m] [m] [m2] [m'] [m3]
SL20 0,00 0,80 0,94 0,00
0,89 0,75 5,00 3,76 0,00 0,00 5,00 0,00
SL20A 5,00 0,80 0,84 0,00
UKUPNO: | 3,76 | 0,00

KUBATURE ISKOPA KANALSKOG ROVA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE KANAL SL29-ROA3

karakte- STACIO- | sirina dubina srednja poprecn . k‘ollcma dubina | srednja poprecn . k‘ollcma
- rova ) presjek | duzina | iskopa ) presjek | duzina iskopa
risticne tacke | NAZA rova dubina g rova dubina g
0-2m profila 0-2m profila 2-4m
[oznaka] [m] [m] [m] [m] [m2] [m'] [m3] [m] [m] [m2] [m] [m3]
ROA3 0,00 0,80 1,21 0,00
1,16 0,97 5,70 5,52 0,00 0,00 5,70 0,00
SL29 5,70 0,80 1,10 0,00
UKUPNO: | 5,52 | 0,00

UKUPAN ISKOP 0-2m =1264,83m°
UKUPAN ISKOP 2-4m =60,96m®



ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
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KUBATURE PIJESKA ZA KANALSKE ROVOVE
ATMOSFERSKE KANALIZACIJE

R1:25



A1,
A1,

A1.2

A1.3.

PREDMJER SA PREDRACUNOM RADOVA |

DIONICA OD ISPUSTA U BETONSKI KANAL DO SL8, DIONICA OD SL8 DO ROA3 | DIONICA ODSL28 DO SL25

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

ZEMLJANI RADOVI

Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi i za
reviziona okna u zemljistu svih kategorija ruéno-masinski u
gradskim uslovima. Izvodac je duzan da prije izrade ponude obide
trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vrsiti
prema prilozenom uzduznom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim
odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m
od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci
osipanje materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova,
montaZe, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Sirine rova date su u
prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a
dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa
tatnoS¢éu od 3 cm. Obradun koli¢ina vrSiti prema Sirini rova i

dubinama iz uzduznog profila. Pla¢a se po 1 m’ iskopanog
materijala zavisno od dubine iskopa. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljuCujuci i potrebnu
paznju oko uvanja postojecih instalacija koje se eventualno nadu
uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgradivanje rova.
0-2m
2-4m

Dodatni iskop za slivni¢ka okna nakon iskopa kanalskog rova.
Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrsi iskop
kanalskog rova. U cijenu je uracunat sav potreban rad i materijal
ukljuéujuci potrebnu paZnju oko Cuvanja postoje¢ih instalacija i
eventualno podgradivanje. Obraun po m3 obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost
kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.

Nabavka,dovoz, raznoSenje i ru¢no ubacivanje muljevitog pijeska.
Srednja veli¢ina zra pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne
sadrZi organskih materija. Vadenjem iz deponije ovog materijala
treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvrSiti
podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati
lopatom do potrebne debljine sloja predvidenog tabelama za

odgovaraju¢i profil cjevovoda. Placa se po 1 m’ ugradenog
muljevitog pijeska.

m

m

m

3

3

3

640,15
51,90

23,94

218,51

7,40
21,40

21,40

13,60

4.737,11
1.110,66

512,32

2.971,74



A14.

A1.4.

A1.6.

A2
A21.

Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija masinski i ruéno. Iskopi
se moraju obavljati sa posebnom paznjom kako nebi do$lo do
ostecenja instalacija. Koli¢ine iskopa su procijenjene na bazi
dostavlienog katastra svih podzemnih instalacija. Obracun

Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova
koji se nalaze u javnim povrSinama koje sluze za saobracaj i
sl.namjene,zatrpavanje vrsiti tako 8to ¢ée se na sloj pijeska
(zatitnog) ruéno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog
rucno ili masinski do normalne zbijenosti,kolika se moze naci u
okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom
lopatom ili ru¢no planirati i nabijati vibronabijaéem, Zabom i sl. do
normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne uti€e na
nosivost javnih povrsina. Provjeru zbijenosti vrSiti uzimanjem
uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da
se kre¢e zavisno od vrste saobracaja koji se oCekuje. ObraCun
koliCina vrsiti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obraun
uzeti u skladu usvojene Sirine po poz.1, a dubine prema mjerama
uzeti sa terena. Koli¢ine se prikazuju gradevinskom knjigom
obostrano potpisanom.

Odvoz viska materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti
u cijeloj koliCini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli
materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip
visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu.
Rastresenost materijala obradunati sa 25% poveéanja na
materijal iz iskopa sracunat kao viSak iskopa. Obracun vrSiti po
m3 odvezenog materijala.

m

m3

3
m

12,80

477,92

303,06

21,10

6,40

5,20

270,08

3.058,69

1.575,91

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

BETONSKI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve
obraditi cementnim malterom. Placa se po komadu nabavljene i

ugradene cijevi.
21000 [=1,00 m

kom

7,00

96,00

14.236,50

672,00



A22.

A23.

A24.

A.25.

A.2.6.

A27.

lzrada kineta u revizionom oknu kruznog presjeka @ 1000 i
pravougaonog presjeka prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi
od nabijenog betona MB 20. U cijenu je uraunata nabavka i
ugradnja betona za izradu dna Sahta. Plaéa se po komadu
obradene kinete.
kruznog presjeka

pravougaonog presjeka

Betoniranje armirano-betonskih plo¢a nad slivnickim oknima
kruznog presjeka od MB30. Oplatu i armaturu iskazati posebnom
stavkom. Pla¢a se po m3 ugradenog betona, po m2 ugradene
oplate i po kg ugradene armature.

- beton

- oplata

- armatura

Betoniranje armirano-betonskih ploa nad revizionim oknima i
zidova okana pravougaonih presjeka od MB30. Oplatu i armaturu
iskazati posebnom stavkom. Pla¢a se po m3 ugradenog betona,

po m2 ugradene oplate i po kg ugradene armature.
- beton

- oplata

- armatura

Nabavka i ugradnja jednodjelih slivnih reSetki na slivnicima
50.00x50.00 sa bo¢nom vezom rama i slivnika. Plaéa se po

komadu ugradene reSetke sa ramom.
jednodjelnih

Nabavka, transport i ugradnja poklopaca sa ramom od
nodularnog liva (prema standardu EN124). Poklopci su kruzni,
preénika svijetiog otvora 60cm, tezine 110 kg i zglobnom vezom
rama i poklopca i gumenim dihtungom za naleganje poklopca na
ram. Jediniénom cijenom je obuhvaéen sav potreban rad i

mambawiial ma Lisalltatas simsadwii maldlammaaa s allladis aa datalllaaa e

Nabavka, transport do gradiliSta i ugradnja liveno-gvozednih
penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se
ugraduju u svemu prema detaljima projekta. Placa se po komadu
postavljene penjalice

kom
kom

3
2

kg

kom

kom

kom

7,00
14,00

2,52
20,30
679,00

20,85
294,00
2968,00

20,00

1,00

95,00

35,50 248,50
43,00 602,00

160,00 403,20
16,80 341,04
1,60  1.086,40

160,00  3.336,00
16,80  4.939,20
1,60  4.748,80

112,50  2.250,00

120,00 120,00

8,00 440,00



A.28.

Az3.
A3.1.

A1,
A2
Az3.

Probijanje otvora kroz zidove postojeCih revizionih okana za
prikljuCivanje planiranih kolektora, sa ponovnim krplienjem i

obradom spoja oko prodora cijevi. Placa se po komadu
kom 2,00 110,00 220,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI UKUPNO : 19.407,14

INSTALATERSKI RADOVI
Nabavka,transport i montaza PEVG R cijevi za uli¢nu kanalizaciju

nosivosti SN4 shodno usvojenoj standardizaciji JP Vodovod i
kanalizacija. Cijevi montirati na propisno ugradenoj podlozi od
pijeska. Pla¢a se po m1 ugradene cijevi.

PEVG R DN 800(Du=678) m' 226,00 93,00 21.018,00
PEVG R DN 630 (Du=550) m' 37,00 79,00 2.923,00
PEVG R DN 400 (Du=343) m' 15,00 62,00 930,00
PEVG R DN 315 (Du=271) m' 63,00 40,00 2.520,00
PEVG R DN 250 (Du=216) m' 23,00 28,00 644,00
INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO: 4.094,00
REKAPITULACIJA:
ZEMLJANI RADOVI 14.236,50
BETONSKI RADOVI 19.407,14
INSTALATERSKI RADOVI 4.094,00

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO: 37.737,64




A1,
A1,

A1.2

A1.3.

PREDMJER SA PREDRACUNOM RADOVA I |

DIONICA OD SL31post. DO ROA3

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

ZEMLJANI RADOVI

Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi i za
reviziona okna u zemljistu svih kategorija ruéno-masinski u
gradskim uslovima. Izvodac je duzan da prije izrade ponude obide
trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vrsiti
prema prilozenom uzduznom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim
odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m
od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci
osipanje materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova,
montaZe, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Sirine rova date su u
prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a
dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa
tatnoS¢éu od 3 cm. Obradun koli¢ina vrSiti prema Sirini rova i

dubinama iz uzduznog profila. Pla¢a se po 1 m’ iskopanog

materijala zavisno od dubine iskopa. Jedinicnom cijenom je

obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljuCujuci i potrebnu

paznju oko uvanja postojecih instalacija koje se eventualno nadu

uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgradivanje rova.
0-2m

Dodatni iskop za slivni¢ka okna nakon iskopa kanalskog rova.
Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrsi iskop
kanalskog rova. U cijenu je uracunat sav potreban rad i materijal
ukljuéujuci potrebnu paZnju oko Cuvanja postoje¢ih instalacija i
eventualno podgradivanje. Obraun po m3 obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost
kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.

Nabavka,dovoz, raznoSenje i ru¢no ubacivanje muljevitog pijeska.
Srednja veli¢ina zra pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne
sadrZi organskih materija. Vadenjem iz deponije ovog materijala
treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvrSiti
podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati
lopatom do potrebne debljine sloja predvidenog tabelama za

odgovaraju¢i profil cjevovoda. Plaéa se po 1 m’ ugradenog
muljevitog pijeska.

m

m

3

196,99

8,44

72,84

7,40

21,40

13,60

1.457,73

180,62

990,62



A14.

A14.

A.1.6.

A2

A21.

Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija masinski i ru¢no. Iskopi
se moraju obavljati sa posebnom paznjom kako nebi doslo do
oSte¢enja instalacija. KoliCine iskopa su procijenjene na bazi
dostavljenog katastra svih podzemnih instalacija. Obracun

Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova
koji se nalaze u javnim povrSinama koje sluze za saobracaj i
sl.namjene,zatrpavanje vrsiti tako Sto ée se na sloj pijeska
(zastitnog) rucno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog
ruéno ili maSinski do normalne zbijenosti,kolika se moze naci u
okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom
lopatom ili ru€no planirati i nabijati vibronabijaéem, Zabom i sl. do
normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne utiée na
nosivost javnih povrdina. Provjeru zbijenosti vrSiti uzimanjem
uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da
se krece zavisno od vrste saobracaja koji se ocekuje. Obracun
koli¢ina vriti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obra¢un
uzeti u skladu usvojene $irine po poz.1, a dubine prema mjerama
uzeti sa terena. KoliCine se prikazuju gradevinskom knjigom
obostrano potpisanom.

Odvoz viska materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti
u cijeloj koli¢ini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli
materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip
visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu.
Rastresenost materijala obraunati sa 25% povecanja na
materijal iz iskopa sradunat kao viSak iskopa. Obracun vrsiti po
m3 odvezenog materijala.

m

m

m

3

3

3

12,80

120,63

101,60

21,10

6,40

5,20

270,08

772,03

528,32

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

BETONSKI RADOVI

Izrada kineta u revizionom oknu pravougaonog presjeka prema
detaljima iz projekta. Kinetu raditi od nabijenog betona MB 20. U
cijenu je uraCunata nabavka i ugradnja betona za izradu dna

Sahta. Pla¢a se po komadu obradene kinete.
pravougaonog presjeka

kom

3,00

43,00

4.199,40

129,00



A24.

A.2)5.

A27.

A.28.

Az3.
A3.1.

A1,
A2
A3.

Betoniranje armirano-betonskih ploa nad revizionim oknima i
zidova okana pravougaonih presjeka od MB30. Oplatu i armaturu
iskazati posebnom stavkom. Pla¢a se po m3 ugradenog betona,

po m2 ugradene oplate i po kg ugradene armature.
- beton

- oplata

- armatura

Nabavka i ugradnja jednodijelih slivnih reSetki na slivnicima
50.00x50.00 sa bo¢nom vezom rama i slivnika. Pla¢a se po
komadu ugradene reSetke sa ramom.

jednodijelnih

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja liveno-gvozednih
penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se
ugraduju u svemu prema detaljima projekta. Placa se po komadu
postavljene penjalice

Probijanje otvora kroz zidove postojeCih revizionih okana za
prikljuCivanje planiranih kolektora, sa ponovnim krplienjem i

obradom spoja oko prodora cijevi. Placa se po komadu

kom

kom

kom

8,90 160,00  1.424,00
63,00 16,80  1.058,40
636,00 1,60  1.017,60

3,00 112,50 337,50

55,00 8,00 440,00

6,00 110,00 660,00

UKUPNO BETONSKI RADOVI UKUPNO :

INSTALATERSKI RADOVI
Nabavka,transport i montaza PEVG R cijevi za uli¢nu kanalizaciju

nosivosti SN4 shodno usvojenoj standardizaciji JP Vodovod i
kanalizacija. Cijevi montirati na propisno ugradenoj podlozi od

pijeska. Pla¢a se po m1 ugradene cijevi.
PEVG R DN 800(Du=678)
PEVG R DN 630 (Du=550)

5.066,50

9,00 93,00 837,00
97,00 79,00 7.663,00

INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA:

ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
INSTALATERSKI RADOVI

8.500,00

4.199,40
5.066,50
8.500,00

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO:

17.765,90

























A1,
A1,

A1.2

A1.3.

PREDMJER SA PREDRACUNOM RADOVA Il

DIONICA OD SL14 DO Sipost. ULICA 3

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA

ZEMLJANI RADOVI

Iskop kanalskog rova za polaganje kanalizacionih cijevi i za
reviziona okna u zemljistu svih kategorija ruéno-masinski u
gradskim uslovima. Izvodac je duzan da prije izrade ponude obide
trase projektovanih dionica i utvrdi stanje terena. Iskop vrsiti
prema prilozenom uzduznom profilu. Iskop mora biti sa pravilnim
odsijecanjem strana rova i odbacivanjem materijala na daljini 1m
od ivice rova, radi slobodnog prilaska radnika i da se sprijeci
osipanje materijala u rov, radi svih faza izvodenja radova,
montaZe, ispitivanja vodonepropusnosti i dr. Sirine rova date su u
prilogu za kubature pijeska koje su sastavni dio ove ponude, a
dubine iskopa zavisno od nivelete rova koji treba isplanirati sa
tatnoS¢éu od 3 cm. Obradun koli¢ina vrSiti prema Sirini rova i

dubinama iz uzduznog profila. Pla¢a se po 1 m’ iskopanog
materijala zavisno od dubine iskopa. Jedinicnom cijenom je
obuhvacen sav potreban rad i materijal ukljuCujuci i potrebnu
paznju oko uvanja postojecih instalacija koje se eventualno nadu
uz trasu kolektora i eventualno potrebno podgradivanje rova.
0-2m
2-4m

Dodatni iskop za slivni¢ka okna nakon iskopa kanalskog rova.
Iskopi se obavljaju u istom materijalu u kome se vrsi iskop
kanalskog rova. U cijenu je uracunat sav potreban rad i materijal
ukljuéujuci potrebnu paZnju oko Cuvanja postoje¢ih instalacija i
eventualno podgradivanje. Obraun po m3 obavljenog iskopa koji
podrazumijeva odbacivanje od iskopa na dovoljnu udaljenost
kako isti ne bi smetao komunikaciju uz rov.

Nabavka,dovoz, raznoSenje i ru¢no ubacivanje muljevitog pijeska.
Srednja veli¢ina zra pijeska do 3 mm. Muljeviti materijal da ne
sadrZi organskih materija. Vadenjem iz deponije ovog materijala
treba otkloniti sve krupne sastojke. Prvi sloj pijeska postaviti u
ravnomjernom sloju i nabiti. Nakon polaganja cijevi izvrSiti
podbijanje cijevi ravnomjerno lopatom. Nadsloj pijeska ubacivati
lopatom do potrebne debljine sloja predvidenog tabelama za

odgovaraju¢i profil cjevovoda. Placa se po 1 m’ ugradenog
muljevitog pijeska.

m

m

3

3

427,69
9,06

25,02

138,97

7,40
21,40

21,40

13,60

3.164,91
193,88

535,43

1.889,99



A14.

A1.4.

A1.6.

A2
A21.

Iskopi na otkrivanju podzemnih instalacija masinski i ruéno. Iskopi
se moraju obavljati sa posebnom paznjom kako nebi do$lo do
ostecenja instalacija. Koli¢ine iskopa su procijenjene na bazi
dostavlienog katastra svih podzemnih instalacija. Obracun

Zatrpavanje kanalskog rova materijalom iz iskopa. Kod rovova
koji se nalaze u javnim povrSinama koje sluze za saobracaj i
sl.namjene,zatrpavanje vrsiti tako 8to ¢ée se na sloj pijeska
(zatitnog) ruéno razastrti materijal iz iskopa od 50 cm nabijenog
rucno ili masinski do normalne zbijenosti,kolika se moze naci u
okolnom terenu. Svaki naredni sloj od 50 cm zatrpati utovarnom
lopatom ili ru¢no planirati i nabijati vibronabijaéem, Zabom i sl. do
normalne zbijenosti tako da sekundarno slijeganje ne uti€e na
nosivost javnih povrsina. Provjeru zbijenosti vrSiti uzimanjem
uzorka na svaki metar visine zatrpanog rova. Zbijenost treba da
se kre¢e zavisno od vrste saobracaja koji se oCekuje. ObraCun
koliCina vrsiti po m3 zatrpanog materijala,a dimenzije za obraun
uzeti u skladu usvojene Sirine po poz.1, a dubine prema mjerama
uzeti sa terena. Koli¢ine se prikazuju gradevinskom knjigom
obostrano potpisanom.

Odvoz viska materijala na udaljenost do 15 km. Materijal odvesti
u cijeloj koliCini tako da ostaje oko zatrpanog kanala samonikli
materijal terena. Kod pozicije 3 nad rovom ostaviti trouglast nasip
visine 30 cm radi popunjavanja sleglog nasipa u rovu.
Rastresenost materijala obradunati sa 25% poveéanja na
materijal iz iskopa sracunat kao viSak iskopa. Obracun vrSiti po
m3 odvezenog materijala.

m

12,80

302,15

204,98

21,10

6,40

5,20

270,08

1.933,76

1.065,90

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

BETONSKI RADOVI
Nabavka, transport i ugradnja armirano-betonskih cijevi. Spojeve
obraditi cementnim malterom. Placa se po komadu nabavljene i

ugradene cijevi.
21000 [=1,00 m

kom

2,00

96,00

9.053,95

192,00



A22.

A23.

A24.

A.25.

A.2.6.

A27.

lzrada kineta u revizionom oknu kruznog presjeka @ 1000 i
pravougaonog presjeka prema detaljima iz projekta. Kinetu raditi
od nabijenog betona MB 20. U cijenu je uraunata nabavka i
ugradnja betona za izradu dna Sahta. Plaéa se po komadu
obradene kinete.
kruznog presjeka

pravougaonog presjeka

Betoniranje armirano-betonskih plo¢a nad slivnickim oknima
kruznog presjeka od MB30. Oplatu i armaturu iskazati posebnom
stavkom. Pla¢a se po m3 ugradenog betona, po m2 ugradene
oplate i po kg ugradene armature.

- beton

- oplata

- armatura

Betoniranje armirano-betonskih ploa nad revizionim oknima i
zidova okana pravougaonih presjeka od MB30. Oplatu i armaturu
iskazati posebnom stavkom. Pla¢a se po m3 ugradenog betona,
po m2 ugradene oplate i po kg ugradene armature.

- beton

- oplata

- armatura

Nabavka i ugradnja jednodjelih slivnih reSetki na slivnicima
50.00x50.00 sa bo¢nom vezom rama i slivnika. Plaéa se po
komadu ugradene reSetke sa ramom.

jednodjelnih

Nabavka, transport do gradilista i ugradnja liveno-gvozednih
penjalica u revizionom oknu prema JUS M.J6.285. Penjalice se
ugraduju u svemu prema detaljima projekta. Placa se po komadu
postavljene penjalice

|zrada armirano betonskog kanala od betona MB30. Sirina kanala
je 20cm,debljina zida 10cm i armirani su mrezom Q 335 u jednoj
zoni. Na kanalu je linijska reSetka sa ramom Sirine 25 cm.
Cijenom je obuhvaceno: beton, armatura, oplata, reSetka sa
ramom i radna snaga. Obra¢un po m1 uradenog kanala

kom
kom

2

kg

kom

kom

m

2,00
10,00

0,72
5,80
194,00

22,66
210,00
2130,00

12,00

34,00

12,00

35,50
43,00

160,00
16,80
1,60

160,00
16,80
1,60

112,50

8,00

125,00

71,00
430,00

115,20
97,44
310,40

3.625,60
3.528,00
3.408,00

1.350,00

272,00

1.500,00



A.28.

Az3.
A3.1.

A1,
A2
Az3.

Probijanje otvora kroz zidove postojeCih revizionih okana za
prikljuCivanje planiranih kolektora, sa ponovnim krplienjem i

obradom spoja oko prodora cijevi. Placa se po komadu

kom 1,00 110,00 110,00
UKUPNO BETONSKI RADOVI UKUPNO : 15.009,64
INSTALATERSKI RADOVI
Nabavka,transport i montaza PEVG R cijevi za uli¢nu kanalizaciju
nosivosti SN4 shodno usvojenoj standardizaciji JP Vodovod i
kanalizacija. Cijevi montirati na propisno ugradenoj podlozi od
pijeska. Pla¢a se po m1 ugradene cijevi.
PEVG R DN 800(Du=678) m' 139,50 93,00 12.973,50
PEVG R DN 630 (Du=550) m' 53,00 79,00 4.187,00
PEVG R DN 250 (Du=216) m' 16,00 28,00 448,00

INSTALATERSKI RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA:

ZEMLJANI RADOVI
BETONSKI RADOVI
INSTALATERSKI RADOVI

448,00

9.053,95
15.009,64
448,00

ATMOSFERSKA KANALIZACIJA UKUPNO:

24.511,59




ZBIRNA REKAPITULACIJA

PREDMJER SA PREDRACUNOM RADOVA |

37.737,64

Il PREDMJER SA PREDRACUNOM RADOVA II 17.765.90

1] PREDMJER SA PREDRACUNOM RADOVA Il 24.511,59

UKUPNO : 80.015,13

UKUPNO ATMOSFERSKA KANALIZACIJA (1+11+11I) 80.015,13

PDV (19,00% ) 15.202,87

SVE UKUPNO ( A+B): 95.218,00
Podgorica, mart 2015 godine.

Sastavio

Mr Nikola Spahic, dipl.ing grad.
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