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1
PRIPREMNI RADOVI

1.1. Rušenje postojećeg asfalta m2 1000

1.2. Rušenje postojećih ivičnjaka m 70

2 ZEMLJANI RADOVI

2.1.
Otkopavanje zemlje u širokom otkopu u materijalu III i 
IV kategorije m3 938.54

2.2. Izrada nasipa od materijala iz iskopa m3 122.46

2.3. Izrada zemljanih bankina b=0.50 m m2 123.00

2.4. Odvoz viška materijala na udaljenost do 5 km m3 816.08

3 GORNJI STROJ

3.1.
Izrada tampona od šljunkovito-pjeskovitog materijala 

debljine d=25 cm m3 352.95

3.2.
Izrada gornjeg nosećeg sloja od bito-šljunka BNS-22,          

debljine d=6 cm m2 1411.82

3.3. Izrada habajućeg sloja AB-11 debljine d=4cm m2 1411.82

3.4.
Izrada trotoara od betona MB-30 debljine d=12cm, na 

sloju čistoće d=15cm m2 417.34

3.5. Izrada zastora od sitne kamene kocke 10/10 m2 58.50

3.6.
Nabavka i postavljanje ivičnjaka 18/24, od betona MB-

40, na sloju betona MB-15
m 248.92

3.7.
Nabavka i postavljanje ivičnjaka 12/28, od betona MB-

40, na sloju betona MB-15
m 42.50

3.8. Postavljanje standardnih rampi za invalidska kolica kom 10.00

PREDMJER  RADOVA 
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1 SIGNALIZACIJA

1.1. Horizontalna signalizacija

1.1.2. Puna središna linija b=0.12 m m 139.15

1.1.3. Isprekidana linija l=3.0 m b=0.15 m m 76.97

1.1.4. Isprekidana linija l=1.0 m b=0.15 m m 102.10

1.1.5. Zaustavne linije b=0.50 m m2 9.56

1.1.6. Pješački prelazi l=3.00 m, b=0.50 m m2 61.11

1.1.7. Obilježavanje i izrada razdjelnih ostrva m2 22.5

1.1.8. Linija zaustavljanja oblika trougla m2 3

2.1. Vertikalna signalizacija

III-6 kom 5

II-1 kom 5

II-45.2 kom 5
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