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Tehnički uslovi izvođenja radova 

         Opšti uslovi 
 

Opšti tehnički uslovi odnose se na sve vrste radova koji su opisani u posebnim tehničkim uslovima, 
ili u predračunu, kao i na radove koji bi se javili tokom rada i koji će se na bilo koji način prihvatiti 
jer su nužno potrebni za izvođenje cjelokupnog ugovorenog projekta. 

 

Dužnost  Izvođača je da prije podnošenja ponude i početka radova  detaljno prouči ove tehničke 
uslove, upozna se sa projektom i terenom gradilišta kako bi stekao jasnu predstavu o vrsti i obimu 
radova i da, ukoliko to smatra potrebnim, pribavi u pismenom obliku sva dodatna razrješenja. Sve 
posledice koje mogu nastati iz razloga što Izvođač nije blagovremeno proučio tehničke uslove, 
padaju na teret Izvođača radova. 

 

Svi radovi u predmjeru radova moraju se izvoditi u  punoj saglasnosti sa tehničkim opisom radova, 
opštim tehničkim uslovima, zahtjevima projektnog zadatka, glavnom projektu, detaljima iz projekta 
kao i prema zahtjevima nadzornog organa, odnosno važećim tehničkim uslovima i Jugoslovenskim 
standardima ( JUS ). 

 

Jedinične cijene za svaku poziciju radova na koju se odnose ovi tehnički uslovi predstavljaju 
ukupnu prodajnu vrijednost potpunog izvršenja radova po jedinici mjere, a prema odredbama ovih 
tehničkih uslova i opisima pozicija datih u predmjeru radova, tako da jedinična cijena obuhvata:  

- nabavku svog potrebnog materijala, mehanizacije i alata 
- sav rad potreban za izvršenje pozicije rada 
- utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva 
- izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija na gradilištu 
- obradu i ugradnju materijala prema tehničkim uslovima i propisima 
- osiguranje objekata i radne snage 
- održavanje izvedenih radova u ispravnom stanju do konačne predaje 
- raščišćavanje terena po završetku radova 
- sve troškove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta izvedenih radova 
- sve troškove izvođačeve režije, doprinose, takse i druge dažbine 
- obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja i obezbjeđenje osoblja i radnika na 

gradilištu 
- obezbjeđenje projekta betona, projekta osmatranja objekta u toku i poslije građenja i 

projekta izvedenog objekta, 

Izvedeni radovi primaće se i obračunavati po metodama koje garantuju tačnost obima izvedenih 
radova. Neće se dopustiti nikakava odstupanja od projektom utvrđenih količina, izuzev tolerancije 
predviđene važećim propisima. 

Izvođač je odgovoran za potpuno i tačno izvođenje radova prema odobrenom projektu, a odgovoran 
je i za ispravnost položaja, visina i dimenzija, kao i obezbjeđenje potrebnih instrumenata, pribora i 
radne snage koja je potrebna za mjerenje na gradilištu. 

Ukoliko se u ma koje vrijeme, dok se radovi izvode, ustanovi neka nepravilnost u mjerama ili 
projektu, Izvođač će, kada mu to Nadzorni organ bude tražio, izvršiti sve potrebne popravke i 
izmjene . 
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Izvođač će potpuno obezbjediti gradilište, postaviti znakove  upozorenja i obaveze, svijetla, čuvare i 
održavati ih za svo vrijeme izvođenja radova do predaje radova Investitoru, a radi sigurnosti i 
obezbjeđenja  interesa  svih drugih pravnih I fizičkih lica, i da sprovede takvu organizaciju 
građenja, na gradilištu, transportnim putevima I deponijama, koje ni u kom pogledu neće ugroziti 
ljude, postojeće objekte i ekološke uslove, bez posebne naknade troškova. 

Kontrola kvaliteta 

Izvođač će svojim sredstvima vršiti tekuća ispitivanja za svoje potrebe, a prethodna ispitivanja 
izvršiće takođe o svojem trošku, preko ovlašćenih institucija, koje nijesu u sastavu izvođača. 
Kontrolna i sva druga ispitivanja vrši  Investitor, a ona sadrže: 

- kvalitet upotrijrbljenih materijala 
- kvalitet tehnologije građenja 
- kvalitet prerađenih materijala 
- kvalitet svježe ugrađenog materijala 

 

Ateste i sve podatke o prethodnim ispitivanjima i ugrađenom materiajlu izvođač stavlja nadzornom 
organu na raspolaganje, prije početka radova. 

Za kontrolu kvaliteta materijala i radova važe JUS-a. 

Prije ugradnje izvođač će dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve uzorke predviđene 
tehničkim uslovima i uzorke koje on traži. 

Tokom izvođenja radova Izvođač je dužan da u cilju dokazivanja kvaliteta izvedenih radova vrši 
kontrolu izvedenih radova o svom trošku, ako su ta ispitivanja predviđena tehničkim uslovima, 
odnosno opisom radova. 

 

 

 

 

1. Pripremni radovi 
1.1. Rušenje postojećih ivi čnjaka 
Opis radova 

Ovaj rad podrazumijeva vađenje postojećih betonskih ivičnjaka, kako bi se ugradili novi ivičnjaci 
na visočijim kotama zbog podizanja nivelete. Izvađene ivičnjake transportovati na deponiju. 

Mjerenje I plaćanje 

Ovaj rad se mjeri I plaća po m izvađenog I na deponiju odvezenog ivičnjaka. 

 

2. Zemljani radovi 
2.1. Iskopi u materijalu III I IV kategorije 

Opis radova 

Rad obuhvata sve šširoke otkope, svih vrsta zemljanih materijala koji su predviđeni projektom, 
zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanog materijala u nasipe, deponije, ili u deponije za 
razne potrebe, prema tome kako ćće se materijali upotrebljavati pri izvođenju radova. U te radove 
uključeni su svi otkopi zasjeka, usjeka, kao i šširoki otkopi pri izvođenju objekta. Sve iskope treba 
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izvršiti prema profilima, opisanim kotama, projektom propisanim nagibima, uzimajući u obzir 
zahtjevane osobine za namjensku upotrebu iskopanog materijala, a po ovim tehničkim uslovima. 
Propisi za izvršenje radova 

JUS U.E1.010  Zemljani radovi na izgradnji puteva. 

 

 

Mjerenje I plaćanje 

Ovaj rad se mjeri I plaća po m3 iskopanog I na deponiju odvezenog materijala. 

 

2.2. Izrada nasipa 
Opis 

Rad na izradi nasipa obuhvata, razastiranje, fino i grubo planiranje materijala u slojevima debljine 
d=30 cm nabijane teškim vibracionim i statičkim valjcima. Sav rad mora biti izveden u skladu sa 
projektom i tehničkim uslovima za ove poslove. Za izradu nasipa koristi se materijal iz iskopa sa 
trase puta. Kontrola kvaliteta materijala za ugrađivanje vršiće se po važećim propisima po kojima se 
vrši kontrola kvaliteta materijala: 

-JUS U.B1. 010 - uzimanje uzoraka 

-JUS U.B1. 012 - određivanje vlažnosti tla 

-JUS U.B1.014 - određivanje specifične težine 

-JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske težine 

-JUS U.B1.018 - određivanje granulometrijskog sastava 

-JUS U.B1.020 - određivanje granica konzistencije 

-JUS U.B1.024 - određivanje sagorljivih i organskih materija 

-JUS U.B1.038 - određivanje optimalnog sadržaja vode 

 Vlažnost materijala za ugradnju u nasip mora biti takva da se može pri sabijanju postići propisani 
kvalitet. Pošto se nasip radi od kamenog materijala iz iskopa usjeka i zasjeka to jest od 
nekoherentnog materijala, krupnoća zrna ne smije biti veća od 30 cm. Za nasip se mogu 
upotrebljavati oni materijali kod kojih je dokazana stabilnost trupa puta. 

Dovoženje i nasipanje 

Dovoženje i nasipanje materijala na pripremljeno temeljno tlo, ili na već izvođeni sloj nasipa može 
početi tek po prijemu donjeg sloja od strane nadzornog organa. Svaki sloj nasipa mora biti razastrt u 
podužnom smjeru horizontalno ili najviše u projektovanom nagibu nivelete puta. U poprečnom 
presjeku svaki pojedini sloj mora imati jednostrani nagib 2-5 % radi odvajanja atmosferskih voda, 
tako da se svaki sloj posle razastiranja mora odmah uvaljati , a ravnost mora biti izvedena sa 
tačnošću 5 cm.  

 

Kontrola kvaliteta 

Propisi po kojima se vrši kontrola: 

-JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka 

-JUS U.B1.012 - određivanje vlažnosti tla 
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-JUS U.B1.016 - određivanje zapreminske težine tla 

-JUS U.B1.046 - određivanje modula stišljivosti kružnom pločom. 

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja koherentnih materijala i miješanih materijala do 20% 
kamenitog matereijala: 

a) slojevi nasipa, preko 2m od podnožja nasipa do visine 2.0m ispod kolovoza moraju imati 
zbijenost 95% 

b) slojevi nasipa visokih do 2.0m i slojevi viših nasipa, od planuma donjeg sloja posteljice do 
2.0m ispod kolovoza moraju imati zbijenost 100% po standardnom Proctorovom postupku. 

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugrađivanja kod nekoherentnih miješanih materijala s više od 20% 
kamenih materijala -– Minimalna zahtijevana vrijednost modula stišljivosti MS za nekoherentne i 
miješane materijale različitog granulometrijskog sastava određuje se prema sljedeđim 
kriterijumima, a spločom  o 30 cm: 

a) za miješane materijale sa 20-35% kamenih materijala       MS=25-30 MN/m2 

b) za miješane materijale sa 30-50% kamenitih materijala     MS=30-35 MN/m2 

c) za miješane materijale sa više od 50% kamenitih materijala pri optimalnoj ili bliskoj vlažnosti  
MS=40 MN/m2.   

 

Modul stišljivosti slojeva nasipa ispituje se na svakih 50-100 m. Mjesto ispitivanja određuje 

nadzorni organ.   

 

Mjerenja i plaćanja 

Količine ugrađenog materijala mjere se u m3 po stvarno izvršenim količinama u okviru projekta . 
Plaćanje će se vršiti po m3 ugrđenog materijala u nasip I ugovorenim cijenama. 

          

           Uređenje posteljice-planuma donjeg stroja 

            Opis radova 

Rad obuhvata uređenje planuma donjeg stroja u usjecima , nasipima i zasjecima , sa grubim I finim 
planiranjem i nabijanjem i to : 

- U kamenim materijalima , poravnanje preostalih vrhova stijena , nasipanje 
izravnavajućeg sloja , razastiranje i zbijanje tog sloja. 

- U koherentnim i miješanim materijalima , planiranje , saniranje manjih mjesta uz 
zbijanje do propisane zbijenosti 

Opisane radove treba izvoditi do kota predviđenih u projektu po cijeloj širini planuma u skladu sa 
tehničkim prpisima. 

 

            Kontrola kvaliteta materijala po propisima JUS.U.B1. 

            Ravnost 

Planum završnog sloja donjeg stroja , posteljice , mora biti izravnat , tako da dozvoljena 
maksimalna odstupanja mjerena ravni iznose 30 mm. Ravnost se mjeri krstovima ili kanapom na 
svakom profilu u svim pravcima. Kote posteljice na bilo kom mjestu mogu odstupati od 
projektovanih najviše ± 30 mm. 
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            Zbijenost posteljice-planuma 

Cijela širina posteljice-planuma mora biti mehanički I hemijski stabilizovana I odmah mora biti 
mehanički zbijena. Zbijenost se vrši statičkim valjcima. Nakon izvršenog zbijanja vršI se kontrola 
kvaliteta ugrađivanja prema JUSUB1.046. na svakih 50-100m posteljice. Ms mora biti minimum 
25-40MN/m2 u zavisnosti od geomehaničkih osobina materijala u posteljici. 

            Prijem radova 

Prijem posteljice vrši nadzorni organ neposredno prije sledeće faze izvođenja radova. Pri prijemu 
radova moraju biti ispunjeni svi tehnički uslovi za ovu vrstu radova. Sve nedostatke u vezi sa ovim 
zahtjevima dužan je da odstrani izvođač o svom trošku. 

            Mjerenje i plaćanje 

Ovaj rad se ne mjeri niti se plaća posebno , već se uključuje u ponuđenoj cijeni širokog otkopa, 
odnosno izrade nasipa 

            Dreniranje i odvodnjavanje trupa puta 

            Opis 

Dreniranje i odvodnjavanje trupa puta izvodi se prema detaljima iz glavnog projekta i upustvima 
nadzornog organa , a obuhvaćeni su izradom : 

- Odvodnjavanje usjeka i zasjeka izradom rigola i kanala 

- Doradom postojećih betonskih cjevastih propusta φ 1000 mm. 

            Plaćanje 

Plaćanje izvedenih radova vrši se po jedinicama mjere i jediničnim cijenama iz predračuna. 

 

2.3. Izrada bankina 
Opis rada 

Projektom je predviđeno da se radi bankina širine 1.00 posuta pijeskom , šljunkom ili kamenom 
sitneži debljine d= 5 cm. Za nasipanje dijela bankine iznad nivelete tampona može se upotrijebiti 
materijal koherentnog sastava, a posipanje izvršiti kamenom sitneži ili šljunkom granulacije 0-30 
mm. Površina nasutog sloja mora biti izrađena sa poprečnim i uzdužnim nagibom po projektu , 
nakon čega izvršiti zbijanje bankine valjkom težine 3-5t. 

Mjerenje i plaćanje 

Svi izvršeni radovi na ovoj poziciji mjere se u m2 a plaćanje se vrši po ugovorenim cijenama po m2 
komlet urađene bankine. 

 

 

3. Gornji stroj 
3.1. Izrada donjeg nosećeg sloja-tamponski sloj 
 

Opis radova 

Ovaj rad obuhvata nabavku, dovoz, ugrađivanje grubo i fino razastiranje eventualnim kvašenjem I 
zbijanjem debljine prema projektovanim kotama i tehničkim uslovima za ovu vrsu radova.Za izradu 
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tamponskog sloja koristi se pjeskovito-šljunkoviti ili kameno drobljeni materijal, od tvrdih 
postojanih zrna, izmješani  prirodnim ili vještačkim putem, sa zrnom maksimalne veličine od 45 do 
63 mm što zavisi od debljine sloja i karakteristike tla. 

Izrada 

Izradi tamponskog sloja smije se pristupiti tek pošto nadzorni organ primi posteljicu u pogledu 
vlažnosti, zbijenosti, ravnosti, veličine poprečnih nagiba i slično. Izričito se zabranjuje izrada 
bankine prije izrade tampona, kao i izrada tampona na raskvašenoj 
posteljici. Mješavina, bilo prirodna ili sa dodatkom kamene sitneži, ne smije sadržati više od 5 % 
organskih čestica ili muljevito-glinovitih materijala. Krupnija zrna ispitana po metodi Los Angeles 
ne smiju imati veće habanje od 50 %. Donji noseći  (tamponski) sloj razastire se preko pripremljene 
posteljice u jednom sloju debljine koja je predviđena projektom. Poslije razastiranja, materijal 
isplanirati u skladu sa profilom datim u projektu. Nabijanje tampona vršiti pri optimalnoj vlažnosti 
sve dotle dok svako zrno šljunka ne nađe svoje mjesto i dok točkovi valjka pokazuju tragove. 
Stepen zbijenosti donjeg nosećeg sloja ispitivati po Proktorovom postupku svakih 250 m2 donjeg 
stroja ili opitnom pločom D=30cm na svakih 30-50m puta. Pored ovih ispitivanja gotovog tampona 
potrebno je na svakih 4000 m2 ispitati granulometrijski sastav materijala i osjetljivost tampona na 
dejstvo mraza. Za obezbjeđenje propisnog kvaliteta u izradi tamponskog sloja potrebno je izvršiti 
prethodna i kontrolna ispitivanja materijala  izgrađenog sloja od šljunkovito-pjeskovitog  materijala 
(JUSU.E9.020), a kontroliše se: 

- granulometrijski sastav materijala (JUSU.B1.018) 
- oblik i vrsta zrna, sadržaj sitnih frakcija (manjih od 0.02 mm ) 
- postignuti stepen zbijenosti (zahtijeva se min. 95 % od maksimalne zapreminske mase 

određene po modifikovanom Proktorovom postupku (JUSU.BA.038) nosivost 
izgrađenog sloja ( modul stišljivosti min. MS=80 MN/m2 , određen opitom pločom –
JUSU.B1.046 I ravnost površine (dozvoljena odstupanja 1.0 cm pod letvom dužine 4m. 

 

Mjerenje i plaćanje 

Količina materijala ugrađenog u noseći sloj mjeri se u m3 prema projektu, a plaća se po 
dogovorenoj jediničnoj cijeni za m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. 

 

3.2. Izrada gornjeg nosećeg sloja BNS-22  
Opis rada 

Pozicija obuhvata spravljanje, ugrađivanje i zbijanje mješavine od drobljenog granuliranog 
mineralnog materijala obavijenog sa bitumenom po vrućem postupku. 

Osnovni materijali 

Za izradu gornjeg nosećeg sloja BNS-22 od bitumeniziranog materijala treba pripremiti sledeće 
osnovne materijale : 

- Drobljenu krečnjačku kamenu sitnež 0-4;4-8;8-11;11-16 I 16-22 mm. 
- Kameno brašno 
- Vezivo BIT-45 ili BIT-60 

Vrste i kvalitet sastavnih materijala (kameni agregat , šljunak pjesak , kameno brašno i bitumen), 
kao sastav i kvalitet mješovina u svemu izvršavati prema JUSU.E9.021. 

 

Približna receptura za sastav gornjeg nosećeg sloja BNS-22 je : 

- Bitumena BIT-60 – 4.5-5 % 
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- Kameno brašno       4.0 % 
- Pijesak 0.09-2 mm  25 % 
- Kamena sitnež         69.5 % 

Svega              100 % 

Konačnu recepturu sastava za asfaltnu mješavinu usvojiće nadzorni organ na osnovu prethodnih 
ispitivanja mješavine koje će izvođač uraditi prije početka asfalterskih radova i dostaviti nadzornom 
organu. 

 Postrojenje za proizvodnju asfaltne mješavine mora osigurati tačno doziranje komponenata 
mješavine I potpuno i ravnomjerno obavijanje svih zrna kamenog materijala. Pripremu podloge 
donji nosećI sloj-tamponski sloj na koji će se postavljati prvi sloj asfaltne mješavine, prije 
postavljanja asfalta mora primiti nadzorni organ. Postupci rada, transporta , razastiranja , 
ugrađivanja i zbijanja pripremljene asfaltne mješavine , odnosno obezbjeđenje zahtjevanih kvaliteta 
pri ugrađivanju (ravnost površine , kote i poprečni nagibi) , kao prethodna i tekuća ispitivanja 
detaljno su objašnjena u JUSU.E9.021, kojega se u svemu treba pridržavati. Prilikom ugrađivanja 
asfaltne mase mora se posebno obratiti pažnja na izradu radnih spojeva podužni spoj između stare 
asfaltne kolovozne konstrukcije i nove kolovozne konstrukcije. Prije početka radova asfaltiranja 
mora se ivica na starom asfaltu ravno zasjeći , dobro očistiti čeličnim četkama i namazati 
bitumenskim vezivom. Podužni spoj starog i novog asfaltnog kolovoza uraditi prema detalju u 
projektu i uputstvu nadzornog organa. Prilikom nastavljanja radova poslije dužeg radnog zastoja, 
nepravilne završetke poprečnih spojeva treba zasjećI ravno i pravo po čitavoj širini i debljini 
kolovoza i spajanje uraditi po vrućem postupku. Tekuću kontrolu izvedenih radova za ugrađenu 
asfaltnu mješavinu uzimaju  se na svakih 400 m2 izrađene površine (JUSU.M3.090 ). 

 Mjerenje i plaćanje 

Izvedeni noseći sloj, predhodno primljen od nadzornog organa, plaća se po m2 stvarno ugrađenog 
sloja 

 

3.3. Izrada završnog habajućeg sloja od AB-11s debljine d=4cm. 
Opis rada 

Pozicija obuhvata spravljnje, ugrađivanje i zbijanje mješavine od drobljenog granuliranog 
mineralnog materijala obavijenog sa bitumenom po vrućem postupku. 

Osnovni materijali 

Osnova za izradu i vrstu materijala koji će se upotrijebiti za ovu poziciju radova je JUS.U.E4.014. 
Za izradu gornjeg završnog habajućeg sloja AB-11s od bitiminiziranog materijala treba računati sa 
sledećim materijalima : 

- drobljenu eruptivnu kamenu sitnež 4-8 I 8-11 mm. 
- drobljenu krečnjačku kamenu sitnež0-4 % 
- kameno brašno karbonantnog sastava 
- vezivo BIT-60 

Frakcija 0-4 mm od krečnjačkog agregata može se upotrijebiti za mješavinu AB-11S ako 
zadovoljava sledeće uslove : 

- pritisak na čvrstću-120MP-a 
- habanje po Loa Angelesu-max. 20 % 
- postojanost prema smrzavanju-dobra 

 

  Približna receptura za sastav habajućeg sloja AB-11s je : 

- filer 0-0.09 m             8 % 
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- pijesak 0.09-2 mm     25 % 
- kamena sitnež 2-11 mm   61.5 % 
- bitumen BIT-60          5.5 % 

Konačnu recepturu sastava za asfaltnu mješavinu usvojiće nadzorni organ na osnovu pretdhodnih 
ispitivanja mješavina koju će izvođač uraditi i prije početka radova dostaviti nadzornom organu. 

Prije postavljanja habajućeg sloja na postojeću asfaltnu kolovoznu konstrukciju, treba uraditi 
izravnanje između postojećeg kolovoza i novog habajućeg sloja asfaltnom mješavinom BNS-22 od 
krečnjačkog agregata  prema detaljima i visinskim kotama datim u projektu. Postojeći asfaltni 
kolovoz očistiti rotacionom četkom, dobro izduvati i naprskati emulzijom 0.50kg/m2. Postupak 
rada proizvodnje asfaltne mješavine AB-11s, transporta, razastiranja, ugradnje i zbijanja odnosno 
obezbjeđenja zahtjeva kvaliteta za prethodna i tekuća ispitivanja detaljna su objašnjenja u JUSUE4-
014 , kojih se u svemu treba pridržavati. 

 Spojevi 

Spojevi mogu biti uzdužni i poprečni.Uzdužni spojevi mogu biti između voznih traka (sredina 
kolovoza) kada je dozvoljno da se radi sa jednim finišerom. Spoj mora biti izveden na vruć 
način.Razastiranje asfaltne mješavine se radi preko cijele širine kolovoza , uporedno dva finišera 
istovremeno, koja su uzdužno razmaknuta toliko da temperatura asfaltnih slojeva koji se valjaju na 
cijeloj površini bude u dozvoljenim granicama minimum 130°C svaki prekid rada mora se zaključiti 
na jednom mjestu preko cijelog profila. Hladni spoj poprečnog prekida koji se prije nastavka 
ugrađivanja sloja moraju ugrijati grijačem, a zatim vruće spajati sa preklopom najmanje 2 cm. 
Poprečni spojevi su u principu radni spojevi. Tekuću kontrolu izvedenih radova za ugradnu asfaltnu 
mješavinu uzimaju se uzorci na svakih 4000 m2 izrađene površine (JUSU.M3.090) 

 Mjerenje i plaćanje 

Izvedeni habajući sloj prethodno primljen od nadzornog organa, plaća se po m2 stvarno ugrđenog 
sloja. 

 

3.4.-3.5.  Postavljanje betonskih ivičnjaka 20/24 ,oborenih 

               ivičnjaka18/24 i ivičnjaka 12/18 
Opis radova 

Ugrađivanje montažnih betonskih ivičnjaka koji se postavlja na sloju svježeg betona MB-20 uz 
pomoć bočne oplate, a u svemu prema kotama i dimenzijama određenim u projektu. Betonsku 
podlogu ispod ivičnjaka uraditi preko prethodno zbijenog i ispitanog tamponskog sloja. Ivičnjak 
mora biti industrijski proizveden u metalnoj oplati od betonske mase MB-50 kvalitet betonskih 
ivičnjaka i način izrade moraju odgovarati uslovima i tehničkim propisima za beton. Polaganje 
ivičnjaka izvršiti u svježi beton sa razmakom spojnica debljine d=1 cm, koju treba ispuniti 
cementnim malterom R=1:3, sa obradom fuge upuštene za 1cm. Položaj betonskih ivičnjaka može 
imati toleranciju od max 0.5cm od projektovanih kota. 

 

Mjerenje i plaćanje 

Količina izvedenih radova mjeri se u m’, a plaća se po ugovorenoj cijeni komplet ugrađenog 
ivičnjaka sa fugovanjem po m. 
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3.6. Izrada trotoara od behaton elemenata 
Opis radova 

Rad se sastoji u izradi trotoara od behaton elemenata. 

Konstrukciju trotoara izvesti prema detaljima u projektu. Sloj tampona je od sljunkovito-
pjeskovitog naterijala. Sabijanje sloja vrsiti odgovarajucim sredstvima do postizanja 95% zbijenosti.  

Na sloju čistoće postaviti sloj cementa na koji se postavljaju behaton elementi, prema kotama i 
dimenzijama u projektu. 

Mjerenje i plaćanje 

Mjeri se i plaća po m2 urađenog trotoara. 

 

 

4. Saobraćajna signalizacija 

4.1. Horizontalna saobraćajna signalizacija 
Opis rada 

Rad obuhvata nabavku, transport i izradu trajnih oznaka na kolovozu puta i to : 

Središnje  pune i isprekidane linije, ivične pune žute linije, razdjelnih ostrva i usmjeravajućih 
strelica, sa svim potrebnim materijalom, radnom snagom i sredstvima rada, kako je to predviđeno u 
projektu, detaljima i crtežima , u svemu prema standardima za ovu vrstu radova 

Mjerenje i plaćanje 

Količine postavljenih oznaka na kolovozu mjere se po pojedinim stavkamai to: 

postavljanje središnje pune, isprekidane i ivične linije u m 

postavljanje razdjelnih ostrva i zebri u m2 

postavljanje strelica u kom. 

 

4.2. Vertikalna signalizacija 
Opis rada 

Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vertikalne saobraćajne signalizacije po standardnim 
tipovima koji su dati u projektu, a postavljaće se na mjestima koja su označena u projektu, a  na 
osnovu datih detalja, crteža i dimenzija a u skladu sa JUS za ovu vrstu radova. 

 

Mjerenje i plaćanje 

Količine ugrađenih saobraćajnih znakova po vrstama mjere se u komadima, a plaćaju se po komadu 
ugovorene cijene pojedinačno za svaki tip znaka. 

 

 

 

 

 


