Kruzni tok u Petrovcu

Tehnicki uslovi izvodenja radova
Opsti uslovi

Opsti tehniki uslovi odnose se na sve vrste radova koji sgapiu posebnim tehtkim uslovima,
ili u predraunu, kao i na radove koji bi se javili tokom radeoji ¢e se na bilo koji nan prihvatiti
jer su nuzno potrebni za izé#enje cjelokupnog ugovorenog projekta.

Duznost lzvdata je da prije podnoSenja ponude k@ilka radova detaljno préiuove tehntke
uslove, upozna se sa projektom i terenom gradikdte bi stekao jasnu predstavu o vrsti i obimu
radova i da, ukoliko to smatra potrebnim, pribaypismenom obliku sva dodatna razrjeSenja. Sve
posledice koje mogu nastati iz razloga Sto &afonije blagovremeno préio tehnitke uslove,
padaju na teret Izviaa radova.

Svi radovi u predmjeru radova moraju se izvoditpunoj saglasnosti sa tetkim opisom radova,
opstim tehnikim uslovima, zahtjevima projektnog zadatka, glawnarojektu, detaljima iz projekta
kao i prema zahtjevima nadzornog organa, odnosae:iva tehntkim uslovima i Jugoslovenskim
standardima ( JUS).

Jedintne cijene za svaku poziciju radova na koju se oelmmg tehnéki uslovi predstavljaju
ukupnu prodajnu vrijednost potpunog izvrSenja radpe jedinici mjere, a prema odredbama ovih
tehnitkih uslova i opisima pozicija datih u predmjerugad, tako da jedidna cijena obuhvata:

- nabavku svog potrebnog materijala, mehanizacijataa

- sav rad potreban za izvrSenje pozicije rada

- utroSak svih vrsta energije, goriva i maziva

- izradu i odrzavanje poslovnih i stambenih prostonig gradiliStu

- obradu i ugradnju materijala prema tetnin uslovima i propisima

- osiguranje objekata i radne shage

- odrzavanje izvedenih radova u ispravnom stanjuat@e predaje

- rafiScavanje terena po zavrSetku radova

- sve troSkove oko ispitivanja uzoraka radi dokaz@dvaliteta izvedenih radova

- sve troSkove izvdeceve rezije, doprinose, takse i druge dazbine

- obezbjéenje nesmetanog odvijanja sadiaja i obezbjéenje osoblja i radnika na
gradilistu

- obezbjéenje projekta betona, projekta osmatranja objektaku i poslije grdenja i
projekta izvedenog objekta,

Izvedeni radovi primé& se i obré&unavati po metodama koje garantujdniast obima izvedenih
radova. Née se dopustiti nikakava odstupanja od projektonndetvih kol€ina, izuzev tolerancije
predvidene vazém propisima.

Izvodat je odgovoran za potpuno kteo izvaienje radova prema odobrenom projektu, a odgovoran
je i za ispravnost polozaja, visina i dimenzijag kaobezbjdenje potrebnih instrumenata, pribora i
radne snage koja je potrebna za mjerenje na gstadili

Ukoliko se u ma koje vrijeme, dok se radovi izvodstanovi neka nepravilnost u mjerama ili
projektu, lzvalac ¢e, kada mu to Nadzorni organ bude trazio, izviSie potrebne popravke i
izmjene .
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Izvodat ¢e potpuno obezbjediti gradiliSte, postaviti znakaygozorenja i obaveze, svijettavare i
odrzavati ih za svo vriieme izdenja radova do predaje radova Investitoru, a raglirsosti i
obezbj@enja interesa svih drugih pravnih | 8ikih lica, i da sprovede takvu organizaciju
gradenja, na gradiliStu, transportnim putevima | defamna, koje ni u kom pogledu ée ugroziti
ljude, postojée objekte i ekoloSke uslove, bez posebne naknadkava.

Kontrola kvaliteta

lzvoda¢ ¢e svojim sredstvima vrSiti teka ispitivanja za svoje potrebe, a prethodna isifjia
izvrSice takale o svojem troSku, preko ovi@hih institucija, koje nijesu u sastavu izeda.
Kontrolna i sva druga ispitivanja vrSi Investitarpna sadrze:

- kvalitet upotrijrbljenih materijala

- kvalitet tehnologije grdenja

- kvalitet prer@enih materijala

- kvalitet svjeze ugrenog materijala

Ateste i sve podatke o prethodnim ispitivanjimagraienom materiajlu izvée¢ stavlja nadzornom
organu na raspolaganje, prijecptka radova.

Za kontrolu kvaliteta materijala i radova vaze J&IS-

Prije ugradnje izvéa¢ ¢e dostaviti Nadzornom organu na odobrenje sve ezgedviene
tehnickim uslovima i uzorke koje on trazi.

Tokom izvaienja radova Izvide¢ je duzan da u cilju dokazivanja kvaliteta izvederadova vrsi
kontrolu izvedenih radova o svom trosku, ako susfativanja predwuena tehnikim uslovima,
odnosno opisom radova.

1. Pripremni radovi
1.1. RuSenje postojé&h iviénjaka
Opis radova

Ovaj rad podrazumijeva danje postojéh betonskih ivénjaka, kako bi se ugradili novi &mjaci
na vis@ijim kotama zbog podizanja nivelete. |zieme ivinjake transportovati na deponiju.

Mjerenje | pl&anje
Ovaj rad se mjeri | ptaa po m izvdenog | na deponiju odvezenogdnjaka.

2. Zemljani radovi
2.1. Iskopi u materijalu Il I IV kategorije

Opis radova

Rad obuhvata sve SSiroke otkope, svih vrsta zeihljaraterijala koji su predieni projektom,
zajedno sa odvozom, odnosno guranjem iskopanogifakteu nasipe, deponije, ili u deponije za
razne potrebe, prema tome kaké@ se materijali upotrebljavati pri iz&enju radova. U te radove
ukljué¢eni su svi otkopi zasjeka, usjeka, kao i SSirokopt pri izvaienju objekta. Sve iskope treba
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izvrSiti prema profilima, opisanim kotama, projektopropisanim nagibima, uzimajuu obzir
zahtjevane osobine za hamjensku upotrebu iskopaiabgrijala, a po ovim tehtkim uslovima.
Propisi za izvrSenje radova

JUS U.E1.010 Zemljani radovi na izgradniji puteva.

Mjerenje | pl&anje
Ovaj rad se mjeri | ptaa po m3 iskopanog | na deponiju odvezenog matarijal

2.2. lzrada nasipa

Opis

Rad na izradi nasipa obuhvata, razastiranje, figaubo planiranje materijala u slojevima debljine
d=30 cm nabijane teSkim vibracionim i st&tm valjcima. Sav rad mora biti izveden u skladu sa
projektom i tehnikim uslovima za ove poslove. Za izradu nasipa kiosis materijal iz iskopa sa

trase puta. Kontrola kvaliteta materijala za dgranje vrSée se po vaz@m propisima po kojima se
vrsi kontrola kvaliteta materijala:

-JUS U.B1. 010 - uzimanje uzoraka

-JUS U.B1. 012 - odd#vanje vlaznosti tla

-JUS U.B1.014 - odrivanje specifine tezine

-JUS U.B1.016 - odrBvanje zapreminske tezine

-JUS U.B1.018 - odrivanje granulometrijskog sastava
-JUS U.B1.020 - odrtvanje granica konzistencije

-JUS U.B1.024 - odrvanje sagorljivih i organskih materija
-JUS U.B1.038 - odrivanje optimalnog sadrzaja vode

Vlaznost materijala za ugradnju u nasip moratbkiva da se moze pri sabijanju péspiropisani
kvalitet. PoSto se nasip radi od kamenog materijalaskopa usjeka i zasjeka to jest od
nekoherentnog materijala, krugf@o zrna ne smije biti v@ od 30 cm. Za nasip se mogu
upotrebljavati oni materijali kod kojih je dokazastabilnost trupa puta.

DovoZenje i nasipanje

Dovozenje i nasipanje materijala na pripremljermadgno tlo, ili na vé izvodeni sloj nasipa moze
poceti tek po prijemu donjeg sloja od strane nadzommgna. Svaki sloj nasipa mora biti razastrt u
poduznom smjeru horizontalno ili najviSe u projeldoom nagibu nivelete puta. U pofmem
presjeku svaki pojedini sloj mora imati jednostraagib 2-5 % radi odvajanja atmosferskih voda,
tako da se svaki sloj posle razastiranja mora odmadfjati , a ravnost mora biti izvedena sa
tacno%u 5 cm.

Kontrola kvaliteta

Propisi po kojima se vrSi kontrola:

-JUS U.B1.010 - uzimanje uzoraka
-JUS U.B1.012 - odrivanje vlaznosti tla

‘Q PUT-INZENJERING - PODGORICA 3



Kruzni tok u Petrovcu

-JUS U.B1.016 - odrBvanje zapreminske tezine tla
-JUS U.B1.046 - odvanje modula stiSljivosti kruznom plom.

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugtavanja koherentnih materijala i mijeSanih mateajalo 20%
kamenitog matereijala:

a) slojevi nasipa, preko 2m od podnoZja nasipa daei€.0m ispod kolovoza moraju imati
zbijenost 95%

b) slojevi nasipa visokih do 2.0m i slojevi viSih naei od planuma donjeg sloja posteljice do
2.0m ispod kolovoza moraju imati zbijenost 100%spandardnom Proctorovom postupku.

Kriterijum za ocjenu kvaliteta ugiavanja kod nekoherentnih mijeSanih materijala w8 20%
kamenih materijala -— Minimalna zahtijevana vrijedhmodula stiSljivosti MS za nekoherentne i
mijeSane materijale ra#ltog granulometrijskog sastava odoge se prema sljedan
kriterijjumima, a spldom o 30 cm:

a) za mijeSane materijale sa 20-35% kamenih mal@rij MS=25-30 MN/m2
b) za mijeSane materijale sa 30-50% kamenitih maler MS=30-35 MN/m2

c) za mijeSane materijale sa viSe od 50% kamemtiterijala pri optimalnoj ili bliskoj vlaznosti
MS=40 MN/m2.

Modul stisljivosti slojeva nasipa ispituje se nalst 50-100 m. Mjesto ispitivanja odige
nadzorni organ.

Mijerenja i pl@¢anja

Koli¢ine ugra@enog materijala mjere se u m3 po stvarno izvrSemotitinama u okviru projekta .
Platanjece se vrsiti po m3 ugenog materijala u nasip | ugovorenim cijenama.

Urdenje posteljice-planuma donjeg stroja
Opis radova

Rad obuhvata udenje planuma donjeg stroja u usjecima , nasipigasjecima , sa grubim | finim
planiranjem i nabijanjem i to :
- U kamenim materijalima , poravnanje preostalih wvehostijena , nasipanje
izravnavajieg sloja , razastiranje i zbijanje tog sloja.
- U koherentnim i mijeSanim materijalima , planiranjesaniranje manjih mjesta uz
zbijanje do propisane zbijenosti

Opisane radove treba izvoditi do kota préewih u projektu po cijeloj Sirini planuma u sklasia
tehnickim prpisima.

Kontrola kvaliteta materijala po prapia JUS.U.B1.
Ravnost

Planum zavrSnog sloja donjeg stroja , posteljicengra biti izravnat , tako da dozvoljena
maksimalna odstupanja mjerena ravni iznose 30 memnést se mjeri krstovima ili kanapom na
svakom profilu u svim pravcima. Kote posteljice bdo kom mjestu mogu odstupati od
projektovanih najvise 30 mm.
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Zbijenost posteljice-planuma

Cijela Sirina posteljice-planuma mora biti melg&nil hemijski stabilizovana | odmah mora biti
mehanéki zbijena. Zbijenost se vrsi st&kim valjcima. Nakon izvrSenog zbijanja vrSl se koid
kvaliteta ugrdivanja prema JUSUB1.046. na svakih 50-100m poséeljMs mora biti minimum
25-40MN/m2 u zavisnosti od geomehdain osobina materijala u posteljici.

Prijem radova

Prijem posteljice vrSi nadzorni organ neposredne gled€e faze izvdenja radova. Pri prijemu
radova moraju biti ispunjeni svi teldki uslovi za ovu vrstu radova. Sve nedostatke u saovim
zahtjevima duzan je da odstrani izad o svom troSku.

Mijerenje i pk&anje
Ovaj rad se ne mjeri niti se gk posebno , ese ukljiuje u pondenoj cijeni Sirokog otkopa,
odnosno izrade nasipa

Dreniranje i odvodnjavanje trupa puta

Opis
Dreniranje i odvodnjavanje trupa puta izvodi senmedetaljima iz glavnog projekta i upustvima
nadzornog organa , a obuldeai su izradom :

- Odvodnjavanje usjeka i zasjeka izradom rigola idkan
- Doradom postojgh betonskih cjevastih propusfel 000 mm.
Plaanje
Platanje izvedenih radova vrSi se po jedinicama mjgedinicnim cijenama iz prediana.

2.3. lzrada bankina
Opis rada

Projektom je preddieno da se radi bankina Sirine 1.00 posuta pijeskéfjunkom ili kamenom
sitnezi debljine d= 5 cm. Za nasipanje dijela baakiznad nivelete tampona moZze se upotrijebiti
materijal koherentnog sastava, a posipanje izvkaimhenom sitnezi ili Sljunkom granulacije 0-30
mm. PovrSina nasutog sloja mora biti #aa sa popt@im i uzduznim nagibom po projektu ,
nakoncega izvrSiti zbijanje bankine valjkom tezine 3-5t.

Mijerenje i pl&anje

Svi izvrSeni radovi na ovoj poziciji mjere se u mplaanje se vrSi po ugovorenim cijenama po m2
komlet ur@ene bankine.

3. Gorniji stroj
3.1. lIzrada donjeg nosé€eg sloja-tamponski sloj

Opis radova

Ovaj rad obuhvata nabavku, dovoz, wdiyvanje grubo i fino razastiranje eventualnim kvasenl
zbijanjem debljine prema projektovanim kotama niékim uslovima za ovu vrsu radova.Za izradu
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tamponskog sloja koristi se pjeskovito-Sljunkowvili kameno drobljeni materijal, od tvrdih
postojanih zrna, izmjeSani prirodnim ili vje§tan putem, sa zrnom maksimalne ¥aie od 45 do
63 mm Sto zavisi od debljine sloja i karakteristile

Izrada

Izradi tamponskog sloja smije se pristupiti tek tpo8adzorni organ primi posteljicu u pogledu
vlaznosti, zbijenosti, ravnosti, véine poprénih nagiba i stino. Izrcito se zabranjuje izrada
bankine prije izrade tampona, kao i izrada tampuneaskvasenoj

posteljici. MjeSavina, bilo prirodna ili sa dodathkdkamene sitnezi, ne smije sadrzati vise od 5 %
organskih¢estica ili muljevito-glinovitih materijala. Kruprajzrna ispitana po metodi Los Angeles
ne smiju imati vée habanje od 50 %. Donji n@se(tamponski) sloj razastire se preko pripremljene
posteljice u jednom sloju debljine koja je pretbna projektom. Poslije razastiranja, materijal
isplanirati u skladu sa profilom datim u projekiNabijanje tampona vrSiti pri optimalnoj vlaznosti
sve dotle dok svako zrno Sljunka ned@asvoje mjesto i dok tovi valjka pokazuju tragove.
Stepen zbijenosti donjeg nésg sloja ispitivati po Proktorovom postupku svakB0 m2 donjeg
stroja ili opitnom plgom D=30cm na svakih 30-50m puta. Pored ovih ispitj& gotovog tampona
potrebno je na svakih 4000 m2 ispitati granulornsirisastav materijala i osjetljivost tampona na
dejstvo mraza. Za obezldnje propisnog kvaliteta u izradi tamponskog slmjérebno je izvrSiti
prethodna i kontrolna ispitivanja materijala iztgaog sloja od Sljunkovito-pjeskovitog materijala
(JUSU.E9.020), a kontroliSe se:

- granulometrijski sastav materijala (JUSU.B1.018)

- oblik i vrsta zrna, sadrzaj sitnih frakcija (mangtd 0.02 mm )

- postignuti stepen zbijenosti (zahtijeva se min®®d maksimalne zapreminske mase
odrelene po modifikovanom Proktorovom postupku (JUSU@B8) nosivost
izgraienog sloja ( modul stisljivosti min. MS=80 MN/m2dreien opitom pldom —
JUSU.B1.046 | ravnost povrSine (dozvoljena odstigard cm pod letvom duzine 4m.

Mijerenje i pl&anje

Koli¢ina materijala ugdenog u nos8 sloj mjeri se u m3 prema projektu, a ¢dase po
dogovorenoj jediriinoj cijeni za m3 ug@enog materijala u zbijenom stanju.

3.2. Izrada gornjeg noséeg sloja BNS-22
Opis rada

Pozicija obuhvata spravljanje, udnaanje i zbijanje mjeSavine od drobljenog granulog
mineralnog materijala obavijenog sa bitumenom pgem postupku.

Osnovni materijali
Za izradu gornjeg noseg sloja BNS-22 od bitumeniziranog materijala trggoremiti sledée
osnovne materijale :

- Drobljenu krénjacku kamenu sitnez 0-4;4-8;8-11;11-16 | 16-22 mm.
- Kameno brasno
- Vezivo BIT-45 ili BIT-60

Vrste i kvalitet sastavnih materijala (kameni agtegSljunak pjesak , kameno brasno i bitumen),
kao sastav i kvalitet mjeSovina u svemu izvrSapegma JUSU.E9.021.

Priblizna receptura za sastav gornjeg tegesloja BNS-22 je :

- Bitumena BIT-60 — 4.5-5 %
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- Kameno brasno 4.0 %
- Pijesak 0.09-2 mm 25 %
- Kamena sitnez 69.5 %

Svega 100 %

Konanu recepturu sastava za asfaltnu mjeSavinu «gvojadzorni organ na osnovu prethodnih
ispitivanja mjeSavine kojée izvadac uraditi prije p@etka asfalterskih radova i dostaviti nadzornom
organu.

Postrojenje za proizvodnju asfaltne mjeSavine mosggurati t&no doziranje komponenata
mjeSavine | potpuno i ravhomjerno obavijanje svihazkamenog materijala. Pripremu podloge
donji nosél sloj-tamponski sloj na kojice se postavljati prvi sloj asfalthe mjeSavine, erij
postavljanja asfalta mora primiti nadzorni orgarostapci rada, transporta , razastiranja ,
ugraiivanja i zbijanja pripremljene asfalthe mjeSavirmElnosno obezhbjienje zahtjevanih kvaliteta
pri ugralivanju (ravnost povrSine , kote i poprne nagibi) , kao prethodna i teéa ispitivanja
detaljno su objasnjena u JUSU.E9.021, kojega seems treba pridrzavati. Prilikom ughaanja
asfaltne mase mora se posebno obratiti paznjaraduzadnih spojeva poduzni spoj iatuestare
asfaltne kolovozne konstrukcije i nove kolovoznendtoukcije. Prije pdetka radova asfaltiranja
mora se ivica na starom asfaltu ravno zasjedobro d@istiti celicnim cetkama i namazati
bitumenskim vezivom. PoduZni spoj starog i novofplasog kolovoza uraditi prema detalju u
projektu i uputstvu nadzornog organa. Prilikom aalanja radova poslije duzeg radnog zastoja,
nepravilne zavrSetke pogreh spojeva treba zasjeravno i pravo pocitavoj Sirini i debljini
kolovoza i spajanje uraditi po \wem postupku. Teldw kontrolu izvedenih radova za udeau
asfaltnu mjeSavinu uzimaju se na svakih 400 nm&iere povrSine (JUSU.M3.090 ).

Mijerenje i pl@éanje

Izvedeni nosd sloj, predhodno primljen od nadzornog organa¢glse po m2 stvarno ugenog
sloja

3.3. Izrada zavrsnog habajéeg sloja od AB-11s debljine d=4cm.

Opis rada

Pozicija obuhvata spravljnje, udrganje i zbijanje mjeSavine od drobljenog granulog
mineralnog materijala obavijenog sa bitumenom pgem postupku.

Osnovni materijali

Osnova za izradu i vrstu materijala ké@ se upotrijebiti za ovu poziciju radova je JUS 4HEA.
Za izradu gornjeg zavrSnog hab&gg sloja AB-11s od bitiminiziranog materijala trefsgunati sa
slede€im materijalima :

drobljenu eruptivhu kamenu sitnez 4-8 | 8-11 mm.
drobljenu krénjacku kamenu sitnez0-4 %

kameno brasno karbonantnog sastava

vezivo BIT-60

Frakcija 0-4 mm od kemjackog agregata mozZe se upotrijebiti za mjeSavinu AB-lako
zadovoljava slede uslove :

- pritisak nacvrsitu-120MP-a

- habanje po Loa Angelesu-max. 20 %

- postojanost prema smrzavanju-dobra

Priblizna receptura za sastav habagusloja AB-11s je :
- filer 0-0.09 m 8 %
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- pijesak 0.09-2mm 25%
- kamena sitnez 2-11 mm 61.5%
- bitumen BIT-60 55%

Konanu recepturu sastava za asfaltnu mjeSavinu «gvojadzorni organ na osnovu pretdhodnih
Ispitivanja mjeSavina kojte izvaiac uraditi i prije p&etka radova dostaviti nadzornom organu.

Prije postavljanja habajeg sloja na postoje asfaltnu kolovoznu konstrukciju, treba uraditi
izravnanje izméu postojéeg kolovoza i novog habajeg sloja asfaltnom mjesavinom BNS-22 od
kre¢njackog agregata prema detaljima i visinskim kotaméindai projektu. Postofe asfaltni
kolovoz aistiti rotacionomcetkom, dobro izduvati i naprskati emulzijom 0.50k8/ Postupak
rada proizvodnje asfaltne mjeSavine AB-11s, trartspeazastiranja, ugradnje i zbijanja odnosno
obezbj@enja zahtjeva kvaliteta za prethodna i t&kispitivanja detaljna su objasnjenja u JUSUE4-
014 , kojih se u svemu treba pridrzavati.

Spojevi

Spojevi mogu biti uzduzni i pop¥ei.Uzduzni spojevi mogu biti iznder voznih traka (sredina
kolovoza) kada je dozvoljno da se radi sa jednimSérom. Spoj mora biti izveden na §ru
nain.Razastiranje asfaltne mjeSavine se radi prejaecsirine kolovoza , uporedno dva finiSera
istovremeno, koja su uzduzno razmaknuta tolikoeti@peratura asfaltnih slojeva koji se valjaju na
cijeloj povrsini bude u dozvoljenim granicama miwnim 130C svaki prekid rada mora se zakiju

na jednom mjestu preko cijelog profila. Hladni sgmpre&nog prekida koji se prije nastavka
ugraiivanja sloja moraju ugrijati grijgem, a zatim vrée spajati sa preklopom najmanje 2 cm.
Popre&ni spojevi su u principu radni spojevi. Tékukontrolu izvedenih radova za ugradnu asfaltnu
mjeSavinu uzimaju se uzorci ha svakih 4000 m2dema povrsine (JUSU.M3.090)

Mijerenje i pl@éanje

Izvedeni habaijéi sloj prethodno primljen od nadzornog organag¢@lae po m2 stvarno utgnog
sloja.

3.4.-3.5. Postavljanje betonskih iwinjaka 20/24 ,oborenih

ivénjakal8/24 i ivicnjaka 12/18
Opis radova

Ugradivanje montaznih betonskih tnjaka koji se postavlja na sloju svjezeg betona 20Buz
poma: bacne oplate, a u svemu prema kotama i dimenzijamadedmm u projektu. Betonsku
podlogu ispod ivinjaka uraditi preko prethodno zbijenog i ispitartagiponskog sloja. lenjak
mora biti industrijski proizveden u metalnoj oplaiil betonske mase MB-50 kvalitet betonskih
iviécnjaka i n&in izrade moraju odgovarati uslovima i tedlim propisima za beton. Polaganje
ivicnjaka izvrSiti u svjezi beton sa razmakom spojnigbljine d=1 cm, koju treba ispuniti
cementnim malterom R=1:3, sa obradom fuge upu&aricm. Polozaj betonskih énjaka moze
imati toleranciju od max 0.5cm od projektovanih&ot

Mijerenje i pl&anje

Koli¢ina izvedenih radova mjeri se u m’, a ddase po ugovorenoj cijeni komplet ugeaog
ivi¢njaka sa fugovanjem po m.
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3.6. Izrada trotoara od behaton elemenata
Opis radova
Rad se sastoji u izradi trotoara od behaton eletaena

Konstrukciju trotoara izvesti prema detaljima u jpktu. Sloj tampona je od sljunkovito-
pjeskovitog naterijala. Sabijanje sloja vrsiti odgmjucim sredstvima do postizanja 95% zbijenosti.

Na sloju cistote postaviti sloj cementa na koji se postavljajudbeh elementi, prema kotama i
dimenzijama u projektu.

Mjerenje i plganje
Mijeri se i plada po m2 urdenog trotoara.

4. Saobraajna signalizacija

4.1. Horizontalna saobra&ajna signalizacija
Opis rada
Rad obuhvata nabavku, transport i izradu trajnite@a na kolovozu putai to :

SrediSnje pune i isprekidane linije, dae pune zute linije, razdjelnih ostrva i usmjeraviy
strelica, sa svim potrebnim materijalom, radnongsnai sredstvima rada, kako je to prethno u
projektu, detaljima i crtezima , u svemu premaddadima za ovu vrstu radova

Mijerenje i pl&anje

Kolic¢ine postavljenih oznaka na kolovozu mjere se peginojm stavkamai to:
postavljanje srediSnje pune, isprekidanedne linije u m

postavljanje razdjelnih ostrva i zebri u m2

postavljanje strelica u kom.

4.2. Vertikalna signalizacija
Opis rada

Rad obuhvata nabavku, transport i ugradnju vernikadaobréajne signalizacije po standardnim
tipovima koji su dati u projektu, a postavgase na mjestima koja su oZema u projektu, a na
osnovu datih detalja, crteza i dimenzija a u skisaldUS za ovu vrstu radova.

Mijerenje i pl&anje

Koli¢ine ugraenih saobréajnih znakova po vrstama mjere se u komadima, @jpiae po komadu
ugovorene cijene pojeditiao za svaki tip znaka.
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