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A.2.1. TEHNICKI OPIS

uz arhitektonsko-gradevinski projekat,
zaizgradnju povrsine za sport i rekreaciju na
dijelu kat.parc. 1003 i 1004 K.O. PETROVAC, UP 24,
blok B11 DUP ,,Petrovac Sira zona“, opstina Budva

INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

UVODNE NAPOMENE

Glavni projekat je uraden na osnovu UTU-a brojem 06-061-1554/3 izdatim dana 26.03.2018.
godine, projektnog zadatka investitora i idejnog riedenja sa dobijenom saglasno$¢éu od gradskog
arhitekte.

Povr$ina urbanisti¢ke parcele broj 24 je 6393m?, prema planu i na osnovu UT uslova koeficijent
zauzetosti je 0,05, a koeficijent izgradenosti je 0,05. Shodno tome maksimalna povrsina pod
objektom je 320m?, odnosno BRGP je 320mZ2 Planirana spratnost objekta je jedna etaza.
Kos$arka$ko igraliste je postavljeno na dijelu urbanisticke parcele, tacnije na katastarskoj parceli
1004 K.O. PETROVAC sa povrsinom od 1290m?, dok teretana je postavljena na dijelu urbanisticke
parcele, tacnije na katastarskoj parceli 1003 K.O. PETROVAC sa povrsinom od 735m?.

LOKACIJA OBJEKTA

Ko&arka$ko igralidte i teretana su dio urbanisti€ke parcele broj 24, na katastarske parcele 1003
i 1004 K.O. PETROVAC, tacnije dio zone namijenjene za sport i rekreaciju. To znaci da se na
teritoriji zone stvori sportski park $to je zelena povrsina javnog karaktera, namjenjena aktivnostima
fiziCke kulture i sporta, a takode i aktivnom odmoru stanovnika- bavljenja aktivnom rekreacijom i
sportom.

Pri projektovanju koSarkarskog igraliSta i teretane uzeti su u obzir svi bitni zahtjevi za za$titu,
zdravlja i bezbednosti koji se odnose na potrebne povrsine i opremu za javne sportske parkove,
kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti ispunjeni pri upotrebi sportskih prostora.

Ko&arkarski teren zajedno sa teretanom uklju€uje i tribine €ija namjena moze biti sprovodenje
gradskih, opstinskih, regionalnih, nacionalnih i drugih takmicenja i trening sportista. Uporedo sa
sprovodenjem osnovnih funkcija, kompleksi se koriste takode kao mjesta aktivnhog odmora
stanovnika.

LOKACIJA POSTAVLJANJA

Lociranje sportskih povrSina, koSarkarski teren i teretana ostvareno je vodeéi racuna o
urbanisti¢kim, sanitarno-higijenskim i mikro-klimatskim zahtjevima, o funkcionalnim i metodoloskim
karakteristikama, a takode i o zahtjevima komfora i bezbjednosti kako za sportiste, tako i za
stanovnistvo.

Sportske povrsine su zasticene od razli€itih zagadenja: praSine, automobilskih izduvnih gasova,
gradske emisije i buke sa slojem zastitnog zelenila ka postojecoj ulici. Sa svoje strane, sportski
prostori takode predstavljaju izvor buke, zbog Cega je potrebno da se izoluju od stambenih
objekata, 8to u ovome slu€aju omogucava idealnu poziciju lokacije u c&ijem susjedstvu nema
stambene izgradnje. Ubuduce, u slu€aju izgradnje na susednim katastarskim parcelama,
preporucCuje se postavljanje bocnih fasada zgrada prema sportskom prostoru, koriséenje reljefa
terena (protiv-zvucéni nasipi), a takode i postavljanje izolacionih zasada.

Sportske povrsine su postavljene na udaljenosti od 4 m od saobracajnice nizeg reda koja u toj zoni
mora biti obiliezena odgovarajuéom saobra¢ajnom signalizacijom kao "Zone usporenog
saobracaja" i sa odgovarajuéim rjedenjima za fizicku kontrolu brzine kretanja vozila u skladu sa
zakonom kojim se ureduje bezbjednost saobraéaja i saobraéajna signalizacija. Sportske povrSine
su zasti¢ene visokom transparentnom ogradom (mreza) visine 4-6m kako bi se onemogucilo
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izletanje lopte prilikom igre, a pri tome ograda ne predstavlja vizuelnu barijeru koja spre¢ava ili
smanjuje prihvatljivi nivo nadzora i pracenje deSavanja i aktivnosti unutar sportske povrsine.

PRISTUPACNOST, PRILAZ | ZASTITA OD SAOBRACAJA
Kosarkasko igraliSte i teretana su postavljeni na prostoru koji je urbanistickim planom definisani za
tu namjenu, tacnije predmetna urbanistiCka parcela ima namjenu: sport i rekreacija. Sportska
povrSina je predvidena da se izgradi kao povrSina za sportsku i rekreativnu namjenu i koje moze
da ima podni zastor koji ne moze biti trajno pri€vrséen za tlo.

Sportska povrsina ima funkciju obavljanje sportsko-rekreativnih aktivnosti (fudbal, koSarka,
odbojka, tenis, klizanje, skejt-bord poligon, teren za boc¢anje) sa odgovaraju¢im sadrzajima i
ugradenom opremom. U sklopu sportskih terena predvideno je i postavijanje povrSine
namjenjenene za organizaciju dogadaja, tacnije: tribina.

PjeSactka dostupnost sportskog kompleksa je otprilike na od 20min.od naseljenog dia grada
(radijus opsluzivanja u granicama od 1500m). ili na 20-30 minutne saobracajne dostupnosti od
administrativnih podrucja opSstine u cjelini.

Predvideni prostor za sportsku povrSinu je otvoreni prostor, ukljuéujuci cjelokupno zemljiste,
ogradu, vegetaciju, pristupne staze, potrebne povrsine i opremu, namijenjen, izgraden i opremljen
s namjerom da se djeca na njemu igraju pojedinacno ili u grupama.

Sportska povrSina ispunjava sledecée uslove pristupaénosti:

. Dostupno je svim korisnicima, kao i onima sa smanjenom pokretljivoséu;
. Lako je dostupno za hitne medicinske i spasilacke intervencije;
. Planirano je u okviru pjeSackih povrsina, postavljeno u urbanoj zoni, sa dobro obiljeZzenim

pristupima, pjeSackim prelazima i vjeStackim osvjetljenjem.

Prilaz sportskoj povrsini je:

. udaljen od saobrac¢aja i parkirnih zona, a posebno od onih sa tranzithim i brzim
saobracajem;

. takav da sprijeCi korisnike da bez namjere pristupe podrué¢jima u kojima se vozila krecu i
parkiraju.

PROJEKTOVANJE | FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA

Sportska povrSina sadrZi montaZzno-demontazna grupacija objekata, otvoreni teren za igru,
elemente za tjelovezbe i urbani mobilijar montiranog na odredenoj lokaciji u svrhu igre i treninga.
Svi objekti i oprema koji se montiraju u sklopu sportske povrS§ine su od materijala otpornih na
mehanicke uticaje i ekoloSki prihvatljivih, bezbijednih po zdravlje korisnike, sa svim neophodnim
atestima.

Podloga otvorenog terena moze biti gumena podloga, vjeStatka trava, atletska staza i
multifunkcionalna podloga. Sportska povrsina sadrzi i prostor za gledaoce — tribine, a oko povrsine
je postavljena zastitna ograda kako bi se zastitilo okruzenje od moguc¢ih negativnih posledica
(sportskih rekvizita). Zastitna ograda na koju se postavlja reklamni sadrzaj smatra se reklamnom
ogradom.

Prilikom projektovanja sportske povrsine, bile su uzete u obzir planirana lokacija u odnosu na
okruZenje, namjena, predvidena upotreba i rekreativni potencijal.

Programski sadrzaj

Sportski povrsine su dio kulturno-rekreativne potrebe stanovnika, a njihove zelene povrsine su
vazan sastavni dio sistema gradskog zelenila. Po karakteru korid¢enja koSarkarski teren i teretana
opsluzuju Sirok krug stanovnika, kao i odredenom krugu posjetioca (sportske klubove i sl.).
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Sportske povrSine javne namjene su normirane za cjelodnevno, sistematsko i povremeno
koriS¢enje. One objedinjuju funkciju uciliSno-terenskih aktivnosti sportista iz datog podrucja,
zdravstvenu rekreaciju Sirokog kruga stanovnika reona i predstavljaju mjesto slobodnog aktivnog
odmora, vezanog za sport.

Viseprofilna namjena javne sportske povrSine zahtjeva organizaciju teritorije na kojoj je neophodno
izdvojiti sledece funkcionalne zone:

e glavni manifestacioni sportski teren (koje treba postaviti blize glavnim ulazima u,
obezbjedujuéi njihovu pogodnu vezu sa stanicama javnog gradskog saobracaja, parkinzima
i ulici);

e zona povrsine za treniranje (vezati pogodno za teren manifestacione zone, ovu teritoriju ne
treba da presjecaju osnovna kretanja posjetioca koja su usmijerena od ulaska u park ka
manifestacioni terenom; treba da su okruzena =zelenim povrSinama sa njihovom
neophodnom izolacijom od saobracajnica i osnovnih pjesackih puteva);

e zona za odmor i opstefiziCku pripremu.

Zoniranje teritorije razdvaja kretanje sportista, gledalaca i onih koji se rekreiraju u teretani, sto se
postiZze putem odgovarajuceg lociranja ulaza.

Kosarkaski teren projektovan je po standardima medunarodna koSarkaska federacija FIBA
(Official Basketball Rules 2018, Basketball Equipment, FIBA Central Board, Mies, Switzerland,
16th June 2018, Official basketball rules 2018) kao prostor koji obuhvata fiziCka vrsta timske igre s
loptom, dok teretana je projektovana da obezbjedi rekreativne treninge vlastitom tezinom amatera
i profesionalaca, po sistemu gdje se kao utega koristi sopstvena tezina tijela (FITT princip gdje
FITT je skraéenica od engleskih poc¢etnih slova: F — frequency, | — intensity, T — time of exerscise
and T — type of exerscise).

Programski sadrzaji sportskih povrSina ¢e stimulisati korisnike na aktivnost, pokretljivost,
improvizacije i osmisljivanja alternativnih rjeSenja, kreiranje timske igre, procjenjivanje udaljenosti i
visine, dono3enje odluka o riziku i sl. OCekuje se da igra i trening na sportskim povrdinama budu
raznoliki, nepredvidljivi, izazovni, avanturisticki, te razumno riskantni.

Sportske povrSine podjeliene su na pasivni i aktivni dio koji se u fizickom prostoru
nadopunjavaju, tacnije pasivna zona su zona gledalista i klupe za odmor.

Aktivni dio sportske povrsine sadrzi aktivnosti koje razvijaju sportsku i fizi€cku sposobnost, kao i
zone za motoricki razvoj, razvoj miSi¢a, koordinacije, balansiranje i lokomotoricke vjestine,
viezbanje i razvijanje novih vjestina (penjanje, balansiranje, hvatanje, puzanje, vjeSanje,
ljuljanje,skakanje, kotrljannje, tr€anje, hodanje...)

Pasivni dio sportske povrSine je namijenjen kao zona za odmor i gledaliste . Prostori za sedenje,
tribine i klupe su dio pasivnog dijela gdje se stimuliSu Cula (akustika, vizuelno, aktilno...)

Sportska povrSina je takodje podijeljena na zonu za grupne sportove (sportove sa loptom,
prvenstveno kosarka), kao i zonu za samostalne sportove, tacnije teretanu osmisljenu kao javni
trening centar opremom za izvodenje treninga vlastitom tezinom. U dijelu koSarkaskog terena
odvija se takmicarska aktivnost sa protivhikom, dok u dijelu teretane odvijaju se amaterske
rekreativne aktivnosti.

Osnova kvalitetne sportske povrSine je obezbedenje moguénosti za socijalni razvoj, odnosno
omogucavanje interpersonalne interakcije i socijalizacije preko igre sa pravilima, razvoj
samosvijesti, emocionalni razvoj, komunikacijske vjestine, empatija i sposobnost uéenja, rjieSavanje
problema, manipulacija, transformacija i kreacija i sl.
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ANALIZA 1 ANALIZA 3

1. Aktivni dio 1,063 m2 1. Takmicarska aktivnost 933 m?
2. Pasivni dio 281 m2 2. Amaterska rekreacija 150 mz2
Ukupno 1,344 m2 Ukupno 100.15 m2
ANALIZA 2 REKAPITULACIJA

1. Zona za grupne sportove 933 m? 1. Sportska povrsina 765 m?

Zona za samostalne 2. Zelenilo 137 m?
2. sportove 274 m2 3. Trotoar i tribina 442 m?2
Ukupno 1,207 m? Ukupno 1,344 m?

URBANI MOBILIJAR | OPREMU ZA SPORTSKE POVRSINE

Sportske povrSine, osim opreme za igru i rekreaciju, opremljene su i sa: javnim osvetljenjem,
dovoljnim brojem klupa u odnosu na povrSinu terena i dubrijerama za sakupljanje Cvrstog
komunalnog otpada. Urbani mobilijar koji se koristi na igraliStima ne sme predstavljati rizik,
odnosno uzrokovati teske tjelesne povrede.

U okviru sportske povrdine mora se postaviti jedna informativna tabla. Tabla mora da bude jasno
vidljiva, lako Citljiva, u vedrim i jarkim bojama i postavljena u neposrednoj blizini terena, odnosno
na prilazu sportske povrsine.

Oprema za sport i rekreacija i njene komponente moraju biti projektovane i izradene tako da
korisnici mogu lako da prepoznaiju rizike koji mogu nastati prilikom koriséenja, ¢ak i ako se oprema
ne koristi na predviden ili oCekivan nacin. Oprema koja ima slobodnu visinu pada veéu od 3 m ne
moze se ugraditi na sportski teren, (Sto ne ulkuCuje ugradnja koSeva i reflektora). Takode, to se
odnosi i na bilo koji dio opreme na koji je moguc pristup korisnika.

Kosarkasko igraliSte mora biti ravna i tvrda povrSina na kojoj nema prepreka dimenzija 28 metara
po duzini i 15 metara po Sirini (28x15m) mjereno od unutrasnjih uglova granicnih linija. KoSarkasko
igraliSte treba opremiti sa dva koSa sa tablom i obruéem sa mrezom, koji se postavljaju na
odredeno mjesto i dobro se fiksiraju. Obru¢ koSa se postavlja na visinu od 3,05m, sa udaljenosti od
aut linije 1,20m unutar terena, postavljen na vodootpornu pleksiglas tablu standardnih dimenzija.

TehniCke karakteristike materijala koris¢enih u izradi opreme za koSarkasko igraliSte i teretanu
moraju da odgovaraju oCekivanom opterecenju. Metalni dijelovi i elementi moraju da budu otporni
na vremenske uslove i koroziju, i po potrebi zasticeni netoksi¢nim premazima. Vjestacki materijali
koris¢eni za izradu opreme moraju da bude otporni na ultra-ljubi¢asto zracenje. Ako stabilnost
opreme za rekreaciju zavisi samo od jednog stuba, posebnu paznju treba obratiti na odrzavanje,
nadgledanjem postepenog pogorSanja kvaliteta ili na drugi odgovaraju¢i naéin i, po potrebi,
isklju€ivanjem tog elementa iz upotrebe prije kraja njegovog radnog vijeka. Oprema mora da se
ugraduje u skladu sa uputstvima proizvodaca.

Sportske povrsine treba opremiti prema relevantnim tehni¢kim zahtjevima za zastitu zdravlja i
bezbjednosti za odredenu vrstu opreme i povrsina sadrzanih u sljede¢im standardima:
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MEST EN 16630:2016, Trajno postavljena opreme za vjezbanje na otvorenom prostoru -
Bezbjednosni zahtjevi i metode ispitivanja;

MEST EN 1177:2019, Povrsine igralita koje ublazavaju udar - Metode ispitivanja za odredivanje
ublazavanja udara

MEST EN 1090-1:2012, Izvodenje €eli€nih i aluminijskih konstrukcija - Dio 1: Zahtjevi za ocjenu
usaglasenosti konstruktivnih elemenata

MEST EN 1090-2:2012, I1zvodenje Celicnih i aluminijskih konstrukcija - Dio 2: Tehnicki zahtjevi za
Celi¢ne konstrukcije

MEST EN 1090-3:2012, Izvodenje €eli€nih i aluminijskih konstrukcija - Dio 3: Tehnicki zahtjevi za
aluminijske konstrukcije

MEST EN 1270:2010, Oprema za igraliSta - Oprema za koSarku - Funkcionalni i bezbjednosni
zahtjevi, metode ispitivanja

MEST EN 14808:2011, Podloge za sportske terene - Odredivanje apsorpcije udara
MEST EN 14809:2011, Podloge za sportske terene - Odredivanje vertikalne deformacije

MEST EN 14809:2011/Cor.1:2011, Podloge za sportske terene - Odredivanje vertikalne
deformacije

MEST EN 12235:2014, Podloge za sportske terene - Odredivanje ponasanja lopte pri vertikalnom
odbijanju

MEST EN 13036-4:2012, Karakteristike povrSine puteva i aerodroma - Metode ispitivanja - Dio 4:
Metoda mjerenja otpornosti povrsine na klizanje/ko€enje - Ispitivanje klathom

MEST EN 14904:2009, Podloge za sportske terene - Unutrasnje podloge za viSenamjensku
upotrebu — Specifikacija

Prostor pada ne smije da sadrzi nijednu prepreku na koju bi korisnik mogao da padne i izazove
povrede, kao §to su izlozeni temelji opreme i sl. Ispod svih djelova opreme mora se nalaziti
povrSina za ublazavanje udara preko Citavog podrucja udara. KritiCna visina pada povrsine za
ublaZavanje udara mora biti jednaka ili ve¢a od slobodne visine pada za datu opremu ispod koje se
postavlja.

Debljina povrSine za ublazavanje udara izradena od sintetickih materijala poput livene gume,
gumenih ploca i sl. ne moze biti manja od 40 mm. Na dijelovima gde je je povrSina za ublazavanje
udara od pijesak, dubina pijeska u bilo kojoj tacki pjeS€anika ne moze biti manja od 300 mm.
Travnjak, kao povrSina za ublazavanje udara na djecijem igraliStu se moze koristi za kriti€ne visine
pada do 1 m. Odrzavanje travnjaka, kao povrsine za ublaZavanje udara, mora da bude takvo da se
ni u jednom trenutku ne smiju ugroziti svojstva ublazavanja udara.

Povrdina za ublazavanje udara za opremu namijenjenu i za korisnike sa invaliditetom/smanjenom
pokretljivoS¢u mora biti izradena od sintetiCkih materijala.

Gornja povrSina podloge cijele povrSine za igru, bilo ¢vrste ili za ublazavanje udara, mora biti
glatka, bez prepreka ili neujednacenosti.

Sportska povrsina je projektovana kao produzeni zeleni javni rekreativni pojas koji u svoji sadrzaj
osim igra i rekreacija ima i odmorista, klupe i sjediSta. Saglasno Priru¢niku za planiranje i
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uredenje javnih prostora u Crnoj Gori (Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma Crne Gore LAMP
(Projekat zemljiSne administracije i upravljanja), The World Bank, maj 2015).

Odmorista su prostori uredeni za kratkotrajno ili dugotrajno zadrzavanje i odmaranje pjeSaka.
Smjestaju se uz pjeSaCke puteve i u parkovima, u ovom sluu€aju park je u sastavu sportske
povrSine. Prostorni raspored zavisi od namjene prostora, trajanja zadrzavanja (kratkotrajno ili
dugotrajno zadrzavanje), starosne i socijalne strukture korisnika, mikro-klimatskih uslova,
ambijentalnih vrijednosti i drugih. Osim odmorista u dijelu sportske povrsine planiraju se i tribine ,
koje bi u slu€ajevima kada bi se odrzavala utakmica ili drugo takmicenje, sluzile kao gledaliste na
otvorenom.

Za klupe i sjedista planiraju se topli i postojani materijali (drvene obloge betonskih zidi¢a koje
sluze kao klupe) koji osiguravaju udobnost i sigurnost korisnika i omoguéavaju odvojenost sjedista.
SjedisSta su orijentisana prema atraktivnim sadrzajima, pri ¢emu se omogucéava ostvarenje
socijalnih kontakata. Odabir materijala, u ovom slu¢aju drvo, zavisi od ambijentalnih vrijednosti,
znaCenja prostora, intenziteta koriS¢enja, uslova odrzavanja, klimatskih uslova (temperatura
podloge i brzina suSenja), itd.

Prostori i posude za odlaganje smec¢a, kante za smeée manjeg kapaciteta, su sastavni dio urbane
opreme sportskih povrSina, i svojim dizajnom i materijalom (drvena obloga na metalnim kantama
za smece), uklapaju se u ostatak urbane opreme (sjedenje i sl.).

Javni prostor, u ovom slu€aju sportska povrsina je prilagodena licima sa posebnim potrebama
(licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom), kako je to definisano Pravilnikom o blizim
uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti (,SI. List
CG" br. 51/08). To znaci da je prostor sportske povrsine prilagoden kretanju: lica u invalidskim
kolicima; lica sa upotrebom Stapa, Staka, hodalica i lica sa upotrebom bijelog Stapa i psa vodi¢a. To
podrazumijeva obezbijedenje pristupadnosti: u savladavanju visinskih razlika i pristupacnosti
javnog saobracaja.

Za potrebe savladavanja visinskih razlika prostora kojim se kre¢u lica smanjene pokretljivosti mogu
se koristiti sljedeéi elementi pristupacnosti: rampa (pogledati ¢lan 11, 12, 13, 14.) sa dopustenim
nagibom do 1:20 (5%). Pristup sportske povrSine je na visinskoj koti u nivou planiranog trotoara
bez ikakvih visinskih razlika i barijera.

Posebna paznja je posvecena planiranju sportskog terena u kojem se mogu ukljuéiti i osobe sa
umanjenim tjelesnim sposobnostima i drugim posebnim potrebama. Obezbjedena je pristupacnost
prilaza svim djelovima i opremi terena. lako nec¢e biti moguc¢e da svaka osoba koristi svaki dio
opreme, i samopribliZzavanje ovim osobama svakoj od mogucih aktivnosti dozvoljava im moguc¢nost
izbora i ohrabruje komunikaciju i zajedniCku aktivnost. Obezbjedena je pristupacnost mjesta za
okupljanje radi podsticanja drustvene interakcije korisnika svih nivoa sposobnosti, kao i
pristupaCna mjesta ili oprema za sjedenje kao $to su klupe bez naslona i rukohvata. Takode,
postovane su propisane Ciste visine, vrste podloge i drugi bezbjednosni propisi. Procijenen je rizik
kod obezbjedivanja uzdignute opreme za igru i druge opreme koja se moze smatrati opasnom.

DISPOZICIJA OPREME
Sva oprema u prostoru eksterijera data je kroz dispoziciju u grafickom djelu projekta i moze biti
domacdih i stranih proizvodaca , a prisutna je i na nasem trzistu.

KONSTRUKCIJA UREDENJA TERENA

Teren oko objekta i platoa je obezijeden AB potpornim i ogradnim zidovima Sirine 20-30cm.
Potporni zidovi su temeljeni na trakastim temeljima Sirine 60-80cm. Visine potpornih i ogradnih
zidova su od 0,10m do 1,00m. Platoi oko objekta su razli€ito rjeSavani sa razliCitom zavrSnom
obradom. Neki platoi su izvedeni od lakoarmiranog betona debljina 12cm, a neki se oslanjaju
direktno na sloj Sljunka, odnosno nabijeno tlo. ZavrSna obrada zavisi od namjene povrsina, pa je
tako i rjieSavana.
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Konstrukcija tribina je od armiranog betona.

SPOLJNA OBRADA

Potporni i ogradni zidovi su malterisani i ofarbani bijelom bojom.

Platoi oko objekta su razli€ito rjeSavani sa razli¢itom zavrSnom obradom. Zavrdna obrada zavisi od
namjene povrsina. Gumena obloga je postavljena iznad lakoarmiranog betona. PjeSacka staza je
izradena od betonskih plo€a (behatona) postavljenih na sloju pijeska, a platoi sa zavrsnim slojem
8ljunka su postavljeni na stabilizator za Sljunak.

OZELENJAVANJE

Na veéim povrSinama predvideno je sijanje travne smjeSe, kao i sadnja visokog drveca, srednjeg
Zbunastog rastinja i atraktivnih cvjetnica koje treba saditi tako da period cvetanja bude tokom cijele
godine. Obavezno je prisustvo autohtonih vrsta koje su karakteristicne za ovo podrucje.

SPOLJNE INSTALACIJE
Spoljne instalacije razvoda elektro instalacija date su u sklopu ovog projekta kao posebni tehnicki
izvjestaji.

PODACI O TRETIRANJU SMECA
Predvideno je da se smece skuplja u odgovarajuée korpe za smece, a zatim deponuje u gradskim
kontejnerima u higijenskim vrecama.

SPISAK PRIMENJENIH PROPISA

- Zakon o uredenju prostora i izgradnji objekata (" Sluzbeni list Crne Gore", br. 64/17)

- Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije ("Sluzbeni list CG", br.
44/18)

- Pravilnik o blizem sadrzaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene povrSina,
elementima urbanistiCke regulacije i jedinstvenim grafickim simbolima (,Sluzbeni list CG*, broj
24/10)

- Pravilnik o nacginu vrSenja revizije idejnog i glavnog projekta ("Sluzbeni list Crne Gore", br.
018/18)

- Pravilnikom o blizim uslovima i na€inu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica
smanjene pokretljivosti (,SI. List CG* br. 51/08)

- Priru€niku za planiranje i uredenje javnih prostora u Crnoj Gori (Ministarstvo odrzivog razvoja i
turizma Crne Gore LAMP (Projekat zemljiSne administracije i upravljanja), The World Bank, maj
2015)

Projektant:

Sekulovié Anja, spec. sci. arh.

“DELEX” d.o.o0. - BUDVA 7



A.2.2. TEHNICKI USLOVI ZA IZVODPENJE RADOVA
uz arhitektonsko-gradevinski projekat,
zaizgradnju povrsina za sport i rekreaciju na
dijelu kat.parc. 1003 i 1004 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11
DUP ,,Petrovac Sira zona“, opstina Budva

INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

I.OPSTE NAPOMENE

Sve odredbe ovih tehnickih uslova smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pozicije. Sve radove
izvesti prema opisu pojedinih stavki ovog predmijera i tehni¢kih uslova za pojedine grupe radove,
teh. Opisu, statickom ra¢unu, projektu i detaljima jedini¢ne cijene sadrze sljedece elementa:

- MATERIJAL

Pod cijenom materijala podrazumijeva se nabavna cijena gavnog, pomocnog i veznog materijala
zajedno sa troskovima nabavke, cijena unutradnjeg i spoljnog transporta sa utovarom i istovarom.

- RAD

Vrijednost rada obuhvata glavni i pomocni rad sa svim potrebnim pozicijama predracuna, sav rad
sa unutrasnjim horizontalnim i vertikalnim transportom.

- POMOCNE KONTRUKCIJE

Sve vrste skela, bez obzira na visinu ulaze u jedina¢nu cijenu posla za koje su potrebne skele i
koje moraju biti postavljene na vrijeme a u cijenu uracunati i njihovu demontazu. U ovo ulazi
obavezno ograda, zastithe nadstreSnice, prilazi razupiranja. Kod zemljanih radove sve potrebne
oplate bez obzira na vrstu.

- OSTALI TROSKOVI | FAKTORI

Izvodag mora u obzir da uzme sledece troSkove i faktore:

sve higijensko zastitne mjere za licnu zastitu radnika

troSkove rada mehanizacije

sva obiljeZavanja lokacije prije poCetka radova iskopa

ispitivanje ispravnosti instalacija (potvrda od nadleznih institucija)

uredenje gradiliSnog prostora i zemljiSta oko objekta

skladistenje materijala

eventualna zastita-konzervacija objekata

- MJERE | OBRACUNI

Ukoliko u predmjere i predracune u pojedinaénim stavkama nije dat nacin obracunavanja radova
pridrzavati se u svemu prema vazeéim normama i standardima u gradevinarstvu.

NAPOMENA

Svi radovi moraju biti izvedeni po vazec¢im tehni¢ko-tehnoloskim propisima, kvalitetno i savjesno
izvedeni. Ukoliko izvodadu-investitoru ne odgovaraju pojedine odredbe onda njih rijeSiti prilikom
sklapanja ugovora koji se radi na osnovu postojecih propisa.

I PREDMJEROM SE PREDVIDAJU SLEDECI RADOVI:

PRIPREMNI RADOVI

Investitor je duzan da izvrSi ispitivanje zemljista na mjestu gradenja objekta u svemu prema
tehni¢ko-tehnoloskim propisima. Prije poCetka zemljanih radova potrebno je rascistiti teren na
mjestu gradenja objekta. RasciSCivanje obuhvata: obaranje drveCa sa vadenjem panjeva i
korijenja, sjeCenje i odlaganje Siblja i korova, ruSenje objekta sa vadenjem temelja, uklanjanje
postojecih ograda, platoa i slicno. Konkretno na mjestima buduceg objekta obavezno je Cupanje i
vadenje Kkorijenja iz zemljiSta. Gore navedeni poslovi obavlja izvoda€. Zabranjeno je svako sjeCenje
stabala izvan kruga gradilista bez odobrenja nadleznih organa.
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ZEMLJANI RADOVI

Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljiSta odreduje se kategorija iskopa, prema dubinama
iskopa i prirodnoj vlaznosti pojedinih slojeva zemljista. ZemljiSte potrebno za nasipanje, ukoliko
iskopane koli¢ine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obradun otkopane zemlje vrSi se prema
profilima snimljenim prije poCetka i nakon zavrSetka iskopa. U otkopima od mjeSovitog materijala,
prema sastavu zemljista odreduje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i odreduju se
koli¢ine iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Koli¢ina materijala koji se
transportuje do gradske deponije raCuna se kada se od teZine mase ukupnog iskopa oduzme
masa materijala koji se koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim
odsjecanjem bocnih strana i dna, a u svemu prema projektu. U sluaju prekopavanja dubine
iskopa za temelje, razlika ¢e se popuniti mrSavim betonom, na Stetu izvodaca radova. Iskopanu
zemlju koja se ugraduje u nasip potrebno je zastiti od vode, naroCito u slu€ajevima ako ista u
mokrom stanju postaje plasti¢na.

Nabijanje nasipa vrSi se u slojevima, razastiranje zemlje i nasip vrsi se takode u slojevima. Kod
ruénog nabijanja slojeva od 10-15cm vrsiti ruénim maljem 10kg, kod masinskog debljina slojeva je
zavisna od mehanizacije kojom se vr8i nabijanje, a najve¢a debljina sloja bi bila 30cm. Nabijanje
vrSiti lakim nabijaCima tezine do 500kg. Ovo nasipanje ne smije da se vrsi pri kiSovitom vremenu,
za nasipanje ne smije da se upotrijebi vlazan, plasti¢an i smrznut materijal. Jedini€nom cijenom
pojedinackih zemljanih radova obuhvaceno je: osnovni rad, ru€ni transport, crpljenje atmosferske
vode u toku rada, razupiranje iskopanih jama, obezbjedenje iskopanih jama, postavljanje
privriemenih transportnih etaza od fosni, lakih pokretnih skela za ruéno transportna sredstva.
Jedini€nom cijenom obuhvacen je i sav osnovni i pomoc¢ni materijal, alat, rezZijski troSkovi i sve
ostale obaveze izvodac za kompletno izveden posao. Zemljani radovi se izvode po projektu.

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

a. Beton

Sav upotrebljivi materijal pri betoniranju uklju€ujuéi i armaturu mora biti odgovarajuceg kvaliteta u
pogledu postojecih propisa JUS-a i Pravilnika o tehni¢kim mjerama i uslovima za beton i armirani
beton. Pri betoniranju jedne cjelovite odnosno armirano betonske konstrukcije upotrijebiti isklju€ivo
jednu vrstu betona. Izvoda€ je duzan dati na ispitivanje betonske uzorke prema Pravilniku o
tehnickim mjerama bez posebne naplate. Sljunak mora imati granulometrijski sastav bez organskih
primjesa. Kvalitet agregata mora odgovarati propisima Pravilnika o tehni¢kim propisima i uslovima
za beton i armirani beton. Beton se mora mije$ati masinski i to za sve betonske i armiranobetonske
konstrukcije. Ru¢no je dozvoljeno mijeSati jedino male koli€ine nekonstruktivnih djelova na objektu.
Marke betona odreduju se prema proracunu, a u saglasnosti Pravilnika o tehni¢kim propisima za
beton i armirani beton. Nabijati beton u slojevima od cca 15cm, a prekide slojeva vrSiti stepenasto.
Prekid pri betoniranju plo¢a, greda itd. VrSiti po propisima odnosno prema uputstvu statiCara i
ubiljeziti u gradevinski dnevnik.

b. Oplata

Za sve elemente i djelove konstrukcije gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti i to
taCno po planu oplate. Oplatu postavljati tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja
deformacija u konstrukciji. Oplatu koju je potrebno podupirati, podupiraCe postaviti po propisima.
Isto tako pri betoniranju postaviti svu potrebnu skelu sa prilazima. Skidanje oplate vrsiti pazljivo da
ne bi doSlo do ostec¢enja konstrukcije, narocito kod rubova stubova i greda i udubljenja. Glatku
oplatu koristiti kod posebnih djelova konstrukcije koji se ne obraduju i obi¢nu oplatu kod zidova i
djelova greda koji se malteriSu. Svu oplatu izvesti tacno prema detaljima, nacrtima i uputstvu
projektanta. Grada za izradu oplate mora odgovarati propisima JUS-a.

c. Zaétita

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve dobro odistiti, povrSinu ohrapaviti,
isprati, a potom betonirati. Beton treba zastititi dok nije vezao i to od djelovanja atmosferskih i
temperaturnih uticaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polivati vodom kako ne bi na povrsini nastalo
susenje prije vezivanja, a zimi ga zastititi od smrzavanja. Sve eventualne ispucane i deformisane
djelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti bez naknadne naplate. Kod betoniranja komplikovanih i
staticki vaznih konstrukcija treba prethodno pozvati statiCara da pregleda armaturu. Nadzorni
organ ima pravo izvrsiti ispitivanje betona tj. uzeti seriju kocki i dati na ispitivanje. U ovom slucaju
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za pozitivni nalaz troSkove snosi Investitor. Svi napukli i osteceni elementi mogu po nalogu
nadzornog organa biti uklonjeni tj. ne smiju se ugraditi.

ARMIRACKI RADOVI

Armatura se ispravlja sijeCe i savija ru¢no ili maSinskim putem. Pod ruénom izradom se
podrazumijeva: ispravljanje ruénim granikom, sje€enje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim
alatom i savijanje na armirakom stolu ruénim alatom. Pod maSinskom izradom podrazumijeva se:
ispravljanje granikom na elektri€ni pogon, sje€enje masinom na elek. pogon, savijanje masinom za
savijanje na elek. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i
ovaj rad ukoliko se mora obaviti ne plaéa se posebno. Obratun po 1kg ugradene armature
raCunate aproksimativno prema povrSinama objekta. Stvarne koli¢ine armature izraCunati nakon
izrade detalja armature.

BRAVARSKI RADOVI

Izvodac je duZan da prije poCetka radova dostavi naru€iocu ateste za sve materijale koji ¢e biti
koris¢eni pri izvodenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovladéene ustanove za datu vrstu
radova. Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana pocetka
izvodenja radova. Sve elemente raditi u svemu prema opisu i S$emama bravarije iz projekta, kao i
radioniCkim crtezima proizvoda¢a koji su ovjereni od strane projektanta. Okov je prilagoden
namjeni. Obra¢un po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport
i ugradnju sa okovom. Mjere uzeti na licu mjesta.

IZOLATERSKI RADOVI

Izolaterske radove izvesti u svemu prema projektu, opisima i vazecim propisima i hormama u
gradevinarstvu. Obracun se vrsi po m? komplet izvedenih radova sa svim potrebnim osnovnim i
pomoc¢nim materijalom. Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvedene stru¢no i kvalitetno
sa kvalifikovanom radnom snagom i odgovaraju¢im alatom, kao i sa materijalom koji odgovaraju
tehni¢kim propisima i standardima. Slojevi izolacije se ne smiju polagati preko betonske podloge
ako nije zavrSen proces vezivanja u betonu. Prije po€etka izvodenja bilo koje od ugovorenih
pozicija izolaterskih radova podloga se mora oprasiti i dobro i paZljivo o istiti od svih necistoca

TESARSKI RADOVI

Tesarske radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta. Grada mora biti odgovarajuceg
kvaliteta u skladu sa vazeéim propisima i JUS-om. Treba da je zdrava i suva. Konstrukciju raditi od
zdrave grade. Kompletnu konstrukciju zaéstititi premazom protiv Steto€ina i protiv pozZarnim
premazom u skladu sa propisima.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Podopolagacki radovi se moraju izvesti stru¢no i kvalitetno, a u svemu prema tehni¢kim uslovima
za izvodenje radova pri polaganju podnih obloga. Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i
prilagodena za odgovarajucu vrstu podne obloge. Podloga mora biti tako izvedena da ispunjava
sve uslove kvaliteta prema propisima. Sve podne obloge moraju se izvesti kvalitetno, a u skladu sa
standardima i tehni¢kim uslovima. Obracun koli€ina se vrsi prema jedinicama mjera naznacenim u
predracunu radova sa mjerenjem stvarno izvedenih radova.

MOLERSKI RADOVI

IzvodacC je duzan da prije poCetka radova dostavi narucCiocu ateste za sve materijale koji Ce biti
koriSceni pri izvodenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovlaS¢ene ustanove za datu vrstu
radova. Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana pocletka
izvodenja radova. Molersko farbarski radovi moraju biti izvedeni stru¢no i kvalitetno sa materijalima
koji u svemu odgovaraju tehnickim propisima, normativima i standardima. Gotovi fabriCki
proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti u svemu prema uputstvu proizvodaca.

Obojene povrsine moraju biti Ciste, bez tragova Cetki i valjka, boja i ton moraju biti ujednacenog
intenziteta, bez mrlja. Boja mora da pokrije podlogu u potpunosti, svi zavrSeci obojenih povrSina
moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. 1zvodaC je duzan da prije
poCetka radova dobro ocisti podlogu od mehanickih necistoca, praSine i masnoce. Izvodac je
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duZan da podnese ton kartu za odgovarajuc¢e materijale. Izvoda¢ je duZan da uradi probne uzorke
veli€¢ine 1m? za svaku vrstu bojenja i moze da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju saglasnosti
nadzornog organa. Za vrijeme izvodenja radova izvoda€ ne smije da nepaznjom svojih radnika
uprlja ve¢ izvedene pozicije drugih izvodaca. Obracun izvedenih radova izvrSice se po m? obojene
povrsine.

OSTALI RADOVI

Ostali radovi obuhvataju one radove koji nisu svrstanu ni u jednu od navedenih grupa radova, a
moraju se izvesti prije tehni¢kog prijema objekta i primopredaje.

Projektant:

Sekulovi¢ Anja, spec. sci. arh.

“DELEX” d.o.0. - BUDVA 4



A.2.3. PRILOG MJERA ZASTITE NA RADU

uz arhitektonsko-gradevinski projekat,
zaizgradnju povrsina za sport i rekreaciju na
dijelu kat.parc. 1003 i 1004 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11
DUP ,Petrovac Sira zona“, opstina Budva

INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

.OPSTE NAPOMENE

Ovim prilogom propisuju se mjere i normativi zastite na radu koji se primjenjuju pri izvodenju
gradevinskih i zanatskih radova na objektu.

Radovi iz gradevinarstva ne obuhvataju radove koji se izvode u pogonima ili pomoc¢nim
radionicama na gradilistu i na drugim mjestima, radi pripreme, prerade i obrade gradevinskog
materijala ili gradevinskih elemenata koji se ugraduju u objekat.

Na orudima za rad, uredajima i drugim sredstvima za rad koja se koriste u izgradnji objekta,
sprovode se mjere i normativi predvideni Pravilnikom o zastiti na radu u gradevinarstvu, kao i opste
mjere i normativi propisani Pravilnikom o op&tim mjerama i normativima zastite na radu na orudima
za rad i uredajima.

I.LMJERE | NORMATIVI ZASTITE NA RADU

1.UREDENJE GRADILISTA

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih radova
predvidenih investiciono-tehnickom dokumentacijom (projektom).

Gradiliste mora biti obezbijedeno od pristupa lica koja nijesu zaposlena na njemu.

Na gradiliStu, ukoliko ne postoji mogucnost za uskladiStenje materijala u potrebnim koli¢inama,
dozvoljeno je dopremanje materijala samo u koli¢inama koje se mogu sloziti bez zakréavanja
prolaza i prilaza i bez opasnosti od rusenja.

Pomocne pogone na gradiliStu, po pravilu, treba smjestati van opasnih zona. Ako to nije moguce
preuzimaju se posebne mjere zastite.

Ako su pomocéni pogoni na gradilistu izradeni od zapaljivog materijala, moraju se na gradiliStu
preduzeti potrebne mjere za zastitu od para, shodno vazecim propisima.

Zavisno od stepena opasnosti, broja radnika, lokacije gradilista i njegove udaljenosti od
zdravstvenih ustanova, na gradilistu se moraju obezbijediti potrebna sanitarna i druga sredstva i
odgovarajuce stru¢no osoblje za pruzanje prve pomoci.

2.ZEMLJANI RADOVI

Pri izvodenju zemljanih radova na dubini veéoj od 10m moraju se preduzimati zastithe mjere protiv
ruSenja zemljanih naslaga sa boc¢nih strana i protiv obruSavanja iskopanog materijala.

Ruéno otkopavanje mora se izvoditi odozgo na dolje. Svako potkopavanje je zabranjeno.

Kopanje zemlje na dubini ve¢oj od 100cm mora se izvoditi pod kontrolom odredenog lica.

Pri masinskom kopanju zemlje, rukovalac masinom ili poslovoda radova, moraju voditi rauna o
bezbjednosti radnika koji rade ispred ili oko masine za iskop zemlje.

Kod eventualnog podgradivanja tesarski radovi se moraju izvoditi struéno, na osnovu
odgovarajuéih normativa.

Ako se iskop zemlje vrSi na mjestu gdje postoje bilo koje instalacije, radovi na iskopu moraju se
vrSiti po upustvima i pod nadzorom stru¢nog lica odredenog sporazumom izmedu organizacija
kojima instalacije pripadaju i izvodaca radova.

Ako se u toku iskopa naide na instalacije, radovi se moraju obustaviti dok se ne obezbijedi nadzor
iz prethodnog stava ovog upustva.

Ako se iskop zemlje vr§i miniranjem, radovi se moraju izvoditi prema vazeéim propisima o
miniranju.

Uvijek poslije vremenskih nepogoda rukovodilac iskopavanja mora pregledati stanje radova, i po
potrebi, preduzeti odgovarajuée zastitne mjere protiv opasnosti od obruSavanja boCnih strana i
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iskopa. Iskop zemlje u dubini do 100 cm (za temelje, kanale i sl.) moze se vrsiti i bez razupiranja,
ako to ¢vrstoca zemlje dozvoljava.

Pri masinskom iskopu treba voditi raCuna o stabilnosti masine i stabilnosti strana iskopa.

Za sve zemljane radove vaZe odredbe Pravilnika o zastiti na radu i gradevinarstvu, poglavlja,
kopanje rovova i kanala, Siroki iskop i kopanje bunara, Sahtova i jama.

3.RADOVI NA BETONIRANJU

Betonski radovi veceg obima na visinama i u dubinama, mogu se izvoditi samo sa stru¢no
obucéenim i zdravstveno sposobnim radnicima, upoznatim sa opasnostima pri tim radovima i pod
nadzorom odredenog stru¢nog lica na gradilistu.

Sa radovima na betoniranju smije se pocCeti tek po provjeravanju od odredenog stru¢nog lica na
gradilidtu da li je noseca skela propisno izradena i da li su izvrSeni svi potrebni prethodni radovi.
Nasilno skidanje (Cupanje) oplate pomocu dizalice ili drugih uredaja nije dopusteno.

Pri klizanju i skidanju oplate pomo¢u posebnih uredaja (dizalice, tirfor i sl.), zabranjeno je stajanje
radnika na napravi za prihvatanje oplate (saonice i sl.).

4.PRIPREMA | IZRADA ARMATURE

Metalne Sipke za izradu armature, kao i gotova armatura, moraju biti pregledane i prema
dimenzijama sloZzene na gradiliStu tako da rad sa njima ne prouzrokuje opasnost za radnike.
Ispravljanje, sjeenje, savijanje i ostali radovi na obradi Sipki za armaturu mora se vrsiti na narocito
za to odredenom mijestu na gradilistu sa odgovaraju¢im uredajima, napravama i alatom i uz
preduzimanje odgovarajucih zastitnin mjera predvidenih vazecim propisima o zastiti na radu pri
preradi i obradi metala.

Sa polaganjem armature smije se otpocCeti tek poslije provjere od strane odredenog lica, da li je
skela propisno uradena i da li su izvrSeni svi potrebni prethodni radovi.

5.GRADEVINSKI —ZANATSKI RADOVI

Izvodaci gradevinsko-zanatskih radova i drugih montaznih radova na gradiliStu(oprema, instalacije
i sl.) i organizacija koja gradi investicioni objekat, odnosno investitor, sporazumno obezbjeduju
sprovodenje zastitnih mjera na radu, kao i odgovorno lice za njihovo sprovodenje na gradilistu.

Ako odgovorno lice primijeti da izvoda¢ gradevinsko-zanatskih radova ili drugih montaznih radova
ne primjenjuje pojedine zastitne mjere pri svom radu, zabrani¢e mu dalji rad dok sprovede te mjere
zastite.

6.GRADEVINSKE MASINE | UREDAJI

Oruda za rad na mehanizovani pogon, koja se upotrebljavaju u gradevinarstvu, u pogledu zastite
na radu moraju odgovarati specifiénim uslovima gradevinarstva. Zastitne naprave ugradene na
gradevinskim masinama i uredajima moraju odgovarati uslovima i stepenu ugrozenosti radnika koji
njima rukuju, vremenskim uslovima, vrsti i osobinama koji se obraduje (drvo, kamen i sl.) kao i
stepen obucéenosti radnika.

Gradevinske maSine i uredaji, prije postavljanja na mjesto rada moraju biti pregledani u pogledi
njihove ispravnosti za rad.

Rokovi, na¢in odnosno postupak i lica za ispitivanje gradevinskih masina i uredaja odreduju se
opstim aktom radne organizacije. Gradevinske masine i uredaji sa ugradenim elektromotorima ili
elektri¢cnom instalacijom, moraju biti zasti¢eni od udara struje, prema vazecéim tehni¢kim propisima.
Sve masine i uredaiji koji se koriste u gradevinarstvu (masine za obradu drveta, metala, razvijaci
acetilena i dr.), u pogledu zastite na radu moraju odgovarati vazec¢im propisima.

7.RAD SA RUCNIM | MEHANIZOVANIM ALATOM

Rucni alat koji se koristi u gradevinarstvu (lopata, motika, budak, testera, svrdlo, ¢ekic¢, dlijeto,
sjekira i dr.) u pogledu materijala, oblika i dimenzija mora odgovarati vazeéim standardima. Rucni
alat na gradilistu mora biti uredno i pregledno slozen i €uvan u posebnim skladistima.

Izdavanje na upotrebu neispravnog i o§tecenog alata (sa napuklim radnim povrS§inama, zupcima i
drSkama i sli¢nim ostecenjima), zabranjeno je. Mehanizovani alat koji se koristi u gradevinarstvu
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(pneumatski Eekic, elektri¢ni ruéni alat za obradu drveta i dr.) mora biti oblika i teZzine podesnih za
lako prenoSenje i rukovanje i pod oteZzanim uslovima rada (uska i neudobna mjesta, rad iznad
glave i sl.).

8.UREDAJI | NAPRAVE ZA DIZANJE, PRENOSENJE GRADEVINSKOG MATERIJALA

Uredaji i naprave za dizanje i prenosenje slobodno — veceg tereta u gradevinarstvu(kabl-dizalica,
gradevinska stubna dizalica, kotura¢a i dr.) moraju u pogledu zastitnih mjera na uredajima i pri
radu, odgovarati odredbama vazecih propisa zastiti na radu sa dizalicama i kabl-dizalicama.

Ako se na gradilistu koriste pokretne dizalice sa kukama i drugim zahvatnim napravama koje vise
na Celi€nom uzetu, moraju se obezbijediti organizacione i druge mjere za zaptitu od pada tereta —
lica koja rade u ugrozenoj zoni.

Za pravilno i struéno postavljanje, rukovanje i odrZzavanje dizalica na gradilistu, kao i za njenu
demontazu i prenoSenje na drugo gradiliste, odgovorna su struna lica odredena opStim aktom
radne organizacije.

Sva pomocéna noseca sredstva (Celi€na uzad, lanci, kuke i druga zahvatna noseca sredstva) koja
se koriste na dizalicama ili samostalno, u pogledu zastitnih mjera moraju odgovarati vazecim
propisima o zastiti na radu sa dizalicom.

Zahvatne sprave u obliku suda smiju se puniti samo do visine oznacene ispod gornje ivice suda,
na njima mora biti vidno ozna¢ena njihova sopstvena tezina i zapremina.

Radno mjesto radnika koji primaju dignuti materijal, mora biti ogradeno ¢vrstom ogradom, a radnik
vezan uzetom za za$titni pojas radi zastite od pada.

Prilikom dizanja dugackih predmeta zastitna ograda se ne smije uklanjati.

Ispod napravem odnosno uredaja za dizanje tereta ugroZeno podruc¢je mora se ograditi ili postaviti
upozorenje sa zabranom prolaska, odnosno pristupa na to podrucje.

9.RAD SA OPASNIM MATERIJALIMA NA GRADILISTU

Pod opasnim materijalima na gradiliStu, podrazumijevaju se materije koje mogu prouzrokovati
pozar, eksploziju, trovanje i slicne posljedice. Lako zapaljivi materijali (daske, grede, letve i dr.)
moraju se na gradilistu slagati na mjestima udaljenim od toplotnih izvora.

Zapaljive teCnosti sa lako eksplozivnim isparenjima kao: etar, benzol, nafta i razna ulja, smiju se na
gradilistu Cuvati samo i posebnim skladiStima, obezbjedenim od pozZara u eksplozije u smislu
vazecih propisa.

Eksplozivi i eksplozivha sredstva smiju se na gradiliSstu ¢uvati samo u posebnim skladistima,
izgradenim prema vazecCim propisima, a Cija je upotreba za tu svrhu odobrena od nadleznog
organa.

10.SREDSTVA LICNE ZASTITE NA RADI | LICNA ZASTITNA OPREMA

Prije poCetka radova na gradilitu kod kojih prijeti stalna ili povremena opasnost od povredivanja
tijela ili oSteCenja zdravlja radnika, radna organizacija mora staviti ugrozenima radnicima na
raspolaganje odgovaraju¢a li€na zastitna sredstva i li€nu zastitnu opremu, zavisno od vrste
opasnosti, odnosno Stetnosti.

Za radove u vodi ili na vlazi radnici moraju imati nepropustljivu obucu, a po potrebi i odje¢u koja ne
propusta vodu.

Za radove na otvorenom prostoru i pod uticajem atmosferskih neprilika, radnicima se moraju staviti

na raspolaganje licna zastitna sredstva, odnosno oprema za zastitu od Stetnih posljedica (kiSna
kabanica, bunda, rukavice).
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Gore navedena sredstva se po pravilu propisuju opstim aktom organizacije o zaétiti na radu.

OPASNOSTI | STETNOSTI KOD KORISCENJA OBJEKATA U GRADEVINSKOM POGLEDU

eLokacija objekta u zavisnosti od medusobnog polozaja saobracajnica.

eNepravilan izbor konstrukcije objekta sa aspekta stabilnosti, uticaja seizmike, otpornosti i dr.,
eNepravilan izbor spoljnih i unutrasnjih komunikacija (prilazi, prolazi, stepenista, pozarni putevi i
dr.)

eUzimajuéi u obzir i raspored opreme kao i mogucnost njenog opsluzivanja,

eRaspored prostorija u zavisnosti od polozaja ostalih prostorija,

eNepravilan izbor krovne konstrukcije, nagiba iste i hidroizolacije,

eNepravilan izbor materijala za zidove, podove, tavanice i dr. Sa aspekta termicke i zvuéne
izolacije,

eNepropisane visine radnih i pomocnih prostorija,

eNepovoljan broj, raspored otvora za podove u prostorijama, prilazima, prolazima, stepenistima i
dr.,

eL03 izbor i raspored otvora za prirodno osvijetljenje i provjetravanje,

¢Odvod atmosferske vode,

¢Odvod tehnolo$ke i fekalne vode.

PREDVIDENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI | STETNOSTI KOD KORISTENJA
OBJEKATA U GRABEVINSKOM POGLEDU

elLokacija objekata je odobrena urban. Tehni¢kim uslovima koji su sastavni dio projekta,
eKonstrukcija, kao i krovna konstrukcija su projektovani u zavisnosti od hamjene objekta, a prema
propisima za ovu vrstu objekata,

ePredvidena je termoizolacija i dat je proraéun kao sastavni dio uz projektnu dokumentaciju,
*Obzirom na namjenu objekta, pravilno je izvrSen raspored spoljnih i unutrasnjin komunikacija i
raspored prostorija u objektu ( u svemu prema projektnom zadatku investitora),

eObrada zidova, podova i tavanica je izvrSena pravilno u zavisnosti od namjene prostorije,

eVisine su u skladu sa vazeéim propisima,

elzbor vrata i otvora za prirodno osvjetljenje i provjetravanje je pravilno izvrSen, a u svemu prema
zahtjevu investitora,

eUpotrijebljeni materijal odgovara sa aspekta termicke i zvu¢ne zastite a i obrada prostorija gdje su
predvideni posebni zahtjevi,

eUnutrasnje komunikacije i raspored radnih mjesta, kao i pomoc¢nih prostorija je u skladu sa
vazec¢im normativima i zahtjevima investitora,

+Odvod atmosferskih kao i fekalnih voda pravilno je rijeSen odgovarajuéim presjecima i potrebnom
instalacijom.

OPSTE NAPOMENE | OBAVEZE

elzvodac radova je obavezan da uradi elaborat o uredenju gradiliSta i radu na gradiliStu,
eProizvodaC oruda na mehanizovan pogon je obavezan da dostavi uputstva za bezbjedan rad i da
uz orude i alat dostavi potvrdu o primjenjenim propisima i normativima zastite na radu,

eRadna organizacija je obavezna da izradi normativna akta iz oblasti zastite na radu, program za
obucavanje i vaspitavanje radnika iz oblasti zastite na radu, Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i
odrzavanju oruda, uredaja i alata za rad, program mjera i unapredenja zastite na radu i dr.
eOrganizacija je obavezna da izvrSi obu€avanje radnika iz materije zastite na radu i da ih upozna
sa radom i da obavi provjeru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbjedan rad,
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eOrganizacija je obavezna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva radna
mjesta postoje,

eOrganizacija u kojoj se pojavljuju eksplozivhe smjeSe mora imati Pravilnik o rukovanju elektri¢nim
postrojenjima kja su eksplozivno zasti¢ena, kao i evidenciju radova izgradnje, opravke i odrZzavanja
prostorija, kao i rokove ovih pregleda, s tim da oni ne mogu biti duzi od jedne godine,

ePrilikom nabavke oruda za rad i uredaja uz dokumentaciju koja se prilaZze uz orude za rad i
uredaju, moraju se pribaviti podaci o njihovim akusti€nim osobinama iz kojih ée se vidjeti da buka
na radnim mjestima i u radnim prostorijama neée prelaziti dopustene vrijednosti

Projektant:

Sekulovi¢ Anja, spec. sci. arh.
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A.2.4. UPUSTVO ZA UPRAVLJANJE GRADEVINSKIM OTPADOM

uz arhitektonsko-gradevinski projekat,
zaizgradnju povrsina za sport i rekreaciju na
dijelu kat.parc. 1003 i 1004 K.O. PETROVAC, UP 24, blok B11
DUP ,,Petrovac Sira zona“, opstina Budva

INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

Tokom izvodenja gradevinskih radova doci¢e do stvaranja velike koli¢ine manje i vise opasnog
gradevisnkog otpada.

Prilikom iskopa terena radi izvodenja radova na podzemnim etazama nastacCe velika koli€ina
zemljanog materijala koji sam po sebi nije Stetan za zivotnu okolinu, medutim,sa obzirom na
urbanu lokaciju gradilista, mora biti uklonjena. Ukoliko postoji potreba za nivelisanjem ostatka
parcele, odnosno podizanjem nivoa okolnog terena, ovaj zemljani materijal moze biti upotrebljen
za tu namjenu, ukoliko se dokaze prilikom iskopa da svojom strukturom zadovoljava zeljeni
kvalitet. Ukoliko ne postoji potreba za nivelacijom, obaveza je izvodaCa radova, u dogovoru sa
investitorom da obezbijedi transport ovog materijala na deponiju zemljanog materijala, unapred
odredenu za ovu namenu od ovlas¢enog organa.

Prilikom izvodenja zanatskih radova doci¢e do nastajanja velike koli€ine gradevinskog otpada koji
je produkt ukrajanja, sjeCenja, uklapanja, pakovanja razli€itih proizvoda i alata. Ukoliko su ovi
proizvodi bezbjedni za okolinu, gledano u kratkom roku, treba im naci privremeno skladiSte na
samom gradilistu. Kako se radovi privode kraju, otpadni materijal treba razvrstati po hemijskom
sastavu i prirodi materijala (papir i karton, PVC sa pakovanja gradevinskog materijala, gradevinsko
drvo upotrijeblieno kao oplata i konstrukcija, metal nastao ukrajanjem i odsijecanjem armature i
drugih gradevinskih elemenata... itd). Ovako razvrstani materijal treba reciklirati, odnosno dati na
preradu i topljenje i ukoliko dode do nov€ane nadoknade, taj novac treba upotrebiti za troSkove
uklanjanja ostalog otpada.

Druge vrste gradevinskog otpada koje su nastale na gradilistu, a nisu bezbjedne po Covekovu
okolinu, moraju se obradivati sa posebnom paznjom. Viskovi i djelovi hidroizolacije, eventualni
azbestni otpad nastao ruSenjem ili pronalaZzenjem na terenu, ulja, goriva, bitumen, bitulit, lakovi,
maziva, eventualni herbicidi, sredstva za C¢iSéenje, i druge opasne hemikalije, odmah po
pronalazenju, odnosno po zavrSetku upotrebe moraju se zapakovati u neprobojna pakovanja bez
mogucnosti curenja i predati na trajnu preradu i uniStenje u najkraéem roku, preduzedéu
ovlad¢éenom za ovakve radove od strane nadleZznog organa. Po svaku cijenu se mora spreciti
izlivanje ovih materija u bilo kakav vid vodotokova, buj¢anih kanala, kanalizacionih kolektora ili
morskih recipijenata.

Prilikom izvodenja radova javlja se upotreba velike koli€ine vode koja se kasnije mora ispustiti u
kanalizacione kolektore. Ukoliko je ova voda koriS¢ena za ispiranje i vlazenje materijala ona sa
sobom moze nositi rastvoreni mineralni sadrZaj bezopasan po okolinu i moze se bez prethodne
prerade ispustiti. Medutim ukoliko je ispiranjem voda zaprljana uljanim rastvorima, cementnim
mlijekom, hemikalijama ili drugim opasnim materijama, prije ispustanja mora biti tretirana (filtrirana)
do kvaliteta koji je bezbjedan za ispusStanje u kanalizacione odvode.

Projektant:

Sekulovié Anja, spec. sci. arh.
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A.2.5. ZBIRNA REKAPITULACIJA

POVRSINA ZA SPORT | REKREACIJU - kosarkaski teren sa teretanom na otvorenom

INVESTITOR: OPSTINA BUDVA

DUP PETROVAC - Sira zona, K.O. PETROVAC, UP 24, BLOK B11

REKAPITUALCIJA \ bez PDV-a sa PDV-om

GRADEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
Ukupno gradevinsko-zanatski radovi: 106,771.37 € 129,193.36 €

. ELEKTRO INSTALACIJE
Ukupno instalacija jake struje:

Ukupno radovi za elektro instalacije: 6,248.92 € 7,561.19 €
bez PDV-a sa PDV-om
|UKUPNO RADOVI 113,020.29 € 136,754.55 €
Projektant:

"DELEX" d.o.0. - BUDVA

Sekulovi¢ Anja, spec. sci. Arh..




1. Investitor radova

Fizicko lice

(ime i prezime)

Privredno drusvo

Naziv

Sjediste

Pravno lice

Naziv OPSTINA BUDVA

Sjediste

Preduzetnik

Naziv

Sjediste

Oblik svojine:

Privatno

Javno

(zaokruziti odgovarajuéi broj)

Porijeklo kapitala:

Domaci

Strani

©

2

(zaokruziti odgovarajuci broj)

2. Lokacija

Opstina BUDVA

Adresa K.O. PETROVAC, UP 24, BLOK B11,
BUDVA

3. Naziv objekta

POVRSINA ZA SPORT | REKREACIJU -
kosarkaski teren sa teretanom na
otvorenom

4. Vrste radova

Novogradnja

Rekonstrukcija
dogradnja-nadogradnja

- ©

Rekonstrukcija
u postojecim gabaritima 3

(zaokruziti odgovarajuéi broj)

5. Vrijednost radova u hiljadama eura

| Sa PDV-om 136 754.55€

6. Povrsina i zapremina objekata
Bruto povrSina objekata

| 735m? |

Bruto zapremina objekata




7. Sistem gradenja objekta 10. Da li ima stanova u objektu

Tradicionalni 1 Da 1
Polumontazni @ Ne @
Montazni 3 (zaokruziti odgovarajuci broj)

(zaokruziti odgovarajuci broj)

11. Stanovi broj korisna
povrsina u m2

8. Veli¢ina objekta, prema broju stanova

Ukupno (I O
Ispod zemlje | |
Od toga:
Iznad zemlje | 0 (£0.00) |
Garsonjerei | | | | T I I
(upisati broj spratova i najnizu/najvisu kotu) Jednosobni
2-sobni L Y I O
3-sobni [ I I
9. Instalacije u objektu 4-sobni [ I I |
Vodovod 5-sobni [ I I O
Ima 1 6-sobni (I O
Nema (D v LI L1011
(zaokruziti odgovarajuéi broj) 8i
Vigesobni L N T Y
Kanalizacija
Ima 1 13. Kuhinja broj
Nema @ Kuhinja povrsine 4m2 i vise [
(zaokruziti odgovarajuci broj) Kuhinja povrSine manje od 4m2 Ll

Centralno grijanje
14. Korisna povrsina poslovnog

Ima 1

|
Nema @

(zaokruziti odgovarajuci broj)

Lift

Ima 1

Nema @

(zaokruziti odgovarajuéi broj)
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A.3.1. PREDMJER | PREDRACUN GRADEVINSKO ZANATSKIH RADOVA

POVRSINA ZA SPORT | REKREACIJU — sportski teren i teretana
INVESTITOR : OPSTINA BUDVA

L. PRIPREMNI RADOVI

Opsti uslovi
Investitor je duzan da izvrsSi ispitivanje zemljiSta na mjestu gradenja objekta u svemu prema tehni¢ko-

tehnoloskim propisima. Prije poCetka zemljanih radova potrebno je rasdistiti teren na mjestu gradenja
objekta. Rasciséivanje obuhvata: obaranje drveéa sa vadenjem panjeva i Korijenja, sjeCenje i
odlaganje Siblja i korova, ruSenje objekta sa vadenjem temelja, uklanjanje postojeéih ograda, platoa i
sliéno. Konkretno na mjestima buduceg objekta obavezno je Cupanje i vadenje Kkorijenja iz zemljiSta.
Gore navedeni poslovi obavlja izvodag. Zabranjeno je svako sje€enje stabala izvan kruga gradiliSta bez
odobrenja nadleznih organa.

1 RasciSéavanje terena: sjeCa stabala, vadenje panja i
korijena, €iS¢éenje niskog zelenila. Stablo odsjedi, isjeci
grane, otkopati zemlju oko stabla i izvaditi panj i
korijen. Zatim nasuti i nabiti zemlju. Stablo, grane, panj
i korijen utovariti na kamion i odvesti na deponiju.
Cijena obuhvata sav potreban rad i odvoz materijala na
deponiju.
Obradun po m? o&i§cenog terena. m? 1300.00 x 1 1,300.00 €

2 Obiljezavanje pozicija uredjenja terena, sva
geodetska mjerenja tj. prenoSenje na teren i obratno,
osiguranje, obnavljanje i odrZzavanje obiljeZzenih oznaka
na terenu za vrijeme gradenja, odnosno do predaje
objekta. Cijena obuhvata sav potreban rad na
obiljezavaniju.
Obracun pausalno. Paus. 200.00 €

Ukupno pripremni radovi: 1,500.00 €

Il ZEMLJANI RADOVI

Opsti uslovi
Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljiSta odreduje se kategorija iskopa, prema dubinama

iskopa i prirodnoj vlaznosti pojedinih slojeva zemljiSta. ZemljiSte potrebno za nasipanje, ukoliko
iskopane koli¢ine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obradun otkopane zemlje vrsi se prema profilima
snimljenim prije poCetka i nakon zavrSetka iskopa. U otkopima od mjeSovitog materijala, prema
sastavu zemljiSta odreduje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i odreduju se koli¢ine
iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Koli¢ina materijala koji se transportuje do
gradske deponije ratuna se kada se od teZzine mase ukupnog iskopa oduzme masa materijala koji se
koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem boc¢nih strana i
dna, a u svemu prema projektu. U slu€aju prekopavanja dubine iskopa za temelje, razlika ¢e se
popuniti mrSavim betonom, na Stetu izvodaca radova. Iskopanu zemlju koja se ugraduje u nasip
potrebno je zastiti od vode, naro€ito u slu€ajevima ako ista u mokrom stanju postaje plasti¢na.
Nabijanje nasipa vrdi se u slojevima, razastiranje zemlje i nasip vr8i se takode u slojevima. Kod ruénog
nabijanja slojeva od 10-15cm vrsiti ruénim maljem 10kg, kod masinskog debljina slojeva je zavisna od
mehanizacije kojom se vrsi nabijanje, a najveca debljina sloja bi bila 30cm. Nabijanje vrsiti lakim
nabijac¢ima tezine do 500kg. Ovo nasipanje ne smije da se vrsi pri kiSovitom vremenu, za nasipanje ne
smije da se upotrijebi vlazan, plasti¢an i smrznut materijal. Jedini€nom cijenom pojedinackih zemljanih
radova obuhvaceno je: osnovni rad, rucni transport, crpljenje atmosferske vode u toku rada,
razupiranje iskopanih jama, obezbjedenje iskopanih jama, postavljanje privremenih transportnih etaza
od fosni, lakih pokretnih skela za ru¢no transportna sredstva. Jediniénom cijenom obuhvacen je i sav
osnovni i pomoéni materijal, alat, reZijski troSkovi i sve ostale obaveze izvoda¢ za kompletno izveden
posao. Zemljani radovi se izvode po projektu.
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1 Masinski iskop zemlje lll i IV kategorije u Sirokom
otkopu za temelje tribine. Potrebna dubina od 1.10m,
koliko iznosi najveca visinska razlika izmedu najnizih
kota predvidenih ukopanih djelova stepenasta tribine i
kote konacno nivelisanog terena, strogo vodedi raCuna
da ne dode do zaruSavanja zemljanog materijala.
BocCne strane pravilno odsjeéi, a dno nivelisati.
Cijenom po jedinici mjere obuhvacen je sav potreban

rad.

Obradun po m*® iskopanog materijala u samoniklom

stanju. m? 87.80 x 14 1,229.20 €
2 Masinski iskop zemlje lll i IV kategorije u Sirokom

otkopu za temelje kosa 50x50x50cm strogo vodeci
racuna da ne dode do zaruSavanja zemljanog
materijala. Bo€ne strane pravilno odsjeci, a dno
nivelisati. Cijenom po jedinici mjere obuhvacen je sav
potreban rad.

Obradun po m*® iskopanog materijala u samoniklom
stanju. m3 0.13 X 14 1.75€

3 Ruéni iskop zemlje Il kategorije terena sa
nasipanjem. Iskop izvesti prema projektu i datim
kotama ivi€njaka i ograde Zardinjera. BoC¢ne strane
pravilno odseci, a dno nivelisati. Iskopanu zemlju
utovariti na kolica, prevesti i nasuti predvideni deo
terena. Zemlju nabiti i grubo nivelisati.

Obradun po m*® iskopanog materijala u samoniklom
staniu m?® 23.75 X 9 213.75 €

4 Masinsko poravnjanje i nivelizanje zemljista Il i IV
kategorije. Potrebna dubina varira od 0.5. Cijenom po
jedinici mjere obuhvacen je sav potreban rad.

Obracéun po m? m2  1000.00 x 4 4,000.00 €

5 Nabavka, nasipanje, razastiranje i nabijanje
tamponskog sloja Sljunka ispod temeljnih traka,
podove na tlu i trotoara. Nabijanje tampona vrsiti do
postizanja trazene zbijenosti. Obavezno dobaviti ateste
0 zbijenosti podloge od specijalizovane institucije.
Obradun po m*.

na podove na tlu d=20cm m?3 176.00 x 20 3,520.00 €
ispod temelja ograde d=15cm m3 4.50 X 20 90.00 €
ispod plo¢a temelja tribina d=15cm m?3 1197 X 20 239.40 €
ispod betonskih elemen. za trotoar d=20cm m?3 34.04 x 20 680.80 €
6 Nabavka, nasipanje i razastiranje sloja sljunka 4-

8mm kao zavrs$ni sloj, debljina sloja 5cm. Sljunak je

ispuna reSetkastog stabilizatora. Obracun po m?>.

granulacije 4-8mm, debljine 15cm m3 25.09 x 18 451.62 €

“DELEX” d.o.o. - BUDVA 2



7 Nabavka i nasipanje peska u slojevima i planiranje
debeljine 15cm kao podloga za betonskih ploc¢a
trotoara. Pesak paZljivo nasuti i nabiti u slojevima,
drvenim nabijacima, i fino isplanirati.

Obra&un po m® nabiienog peska. m3 2553 X 15 382.95 €

8 Odvoz viSka materijala iz iskopa na gradsku
deponiju, na daljinu do 10km. Pozicija obuhvata
utovar, odvoz, istovar i grubo planiranje na mjestu
istovara. m?3 56.00 X 5 280.00 €
Obracun po m? odvezenog materijala u samoniklom
stanju.

9 Izrada travnjaka sa nasipanjem humusa, sijanjem
trave i odrzavanjem travnjaka. Izvrsiti nabavku,
utovar i dovoz i razastiranje plodne humusne zemlje u
sloju debljine 10 cm sa davanjem nadviSenja
(nadmera) od 20% kako bi posle sleganja zemlja
zauzela projektovane kote. IzvrSiti fino planiranje,
valjanje drvenim valjkom i setvu travne smese:"

- Festuca rubra 40%

- Festuca ovina 30%

- Poa pratensis 20%

- Trifolium repens 10%

"Setvu travnog semena izvrSiti ravno iz dva unakrsna
pravca i to po mirnom vremenu, bez padavina i vetra.
Po izvrSenoj setvi seme utisnuti u zemlju gvozdenim
jezom, a potom uvaljati drvenim valjkom i izvrSiti
intezivno polivanje do punog nicanja trave. Polivanje
nastaviti svakodnevno do prvog koSenja. Prvo koSenje
izvrsiti kosom kada trava dostigne visinu 10-15 cm a
drugo koSenje izvrsiti kosacicom.

Obra&un po m2. m? 91.94 x 15  1,379.10 €

10 Sadnja niskih, srednjih i visokih sadnica. Na
mestima oznacenim u projektu iskopati jame prec¢nika i
dubine 0.5 m. Iz jame izbaciti sterilnu zemlju i otpatke.
Sadnju obaviti meSavinom humusne zemlje, tresetnog
dubriva i peska u odnosu 6:3:1. Prilikom sadnje
sadnica zatrpati do 2/3 dubine jame napravljenom
mesSavinom, a gornju treéinu obogatiti dodatkom
tresetnog dubriva sa 3 kg po sadnici. Nakon obavljene
sadnje sadnice ocankovati i dobro zaliti.

Obracéun po komadu
visoko rastinje kom 10.00 x 200 2,000.00 €

Ukupno zemljani radovi: 14,468.57 €
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lil. BETONSKI | A.B. RADOVI

Opsti uslovi
a. Beton

Na osnovu dobijenih podataka ispitivanja zemljiSta odreduje se kategorija iskopa, prema dubinama
iskopa i prirodnoj vlaznosti pojedinih slojeva zemljiSta. ZemljiSte potrebno za nasipanje, ukoliko
iskopane koli¢ine nisu dovoljne, nabavlja investitor. Obradun otkopane zemlje vrsi se prema profilima
snimljenim prije poCetka i nakon zavrSetka iskopa. U otkopima od mjeSovitog materijala, prema
sastavu zemljiSta odreduje se procenat, odnosno granica pojedinih kategorija i odreduju se koli¢ine
iskopa za sve kategorije koje se pojavljuju u svakom profilu. Koli¢ina materijala koji se transportuje do
gradske deponije ratuna se kada se od teZzine mase ukupnog iskopa oduzme masa materijala koji se
koristi za nasipanje i nabijanje. Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim odsjecanjem boc¢nih strana i
dna, a u svemu prema projektu. U slu€aju prekopavanja dubine iskopa za temelje, razlika ¢e se
popuniti mrSavim betonom, na Stetu izvodaca radova. Iskopanu zemlju koja se ugraduje u nasip
potrebno je zastiti od vode, naro€ito u slu€ajevima ako ista u mokrom stanju postaje plasti¢na.

b. Oplata
Za sve elemente i djelove konstrukcije gdje je potrebna oplata, istu treba na vrijeme postaviti i to tacno

po planu oplate. Oplatu postavljati tako da se nakon betoniranja ne pojavi niti najmanja deformacija u
konstrukciji. Oplatu koju je potrebno podupirati, podupirace postaviti po propisima. Isto tako pri
betoniranju postaviti svu potrebnu skelu sa prilazima. Skidanje oplate vrsiti paZljivo da ne bi doSlo do
oStecéenja konstrukcije, narocito kod rubova stubova i greda i udubljenja. Glatku oplatu koristiti kod
posebnih djelova konstrukcije koji se ne obraduju i obi¢nu oplatu kod zidova i djelova greda koji se
malteriSu. Svu oplatu izvesti tacno prema detaljima, nacrtima i uputstvu projektanta. Grada za izradu
oplate mora odgovarati propisima JUS-a.

c. Zastita

Kod betoniranja konstrukcije nakon prekida prvo treba spojeve dobro ocistiti, povrSinu ohrapaviti,
isprati, a potom betonirati. Beton treba zastititi dok nije vezao i to od djelovanja atmosferskih i
temperaturnih uticaja. Za vrijeme ljeta treba ga dobro polivati vodom kako ne bi na povrsini nastalo
susenje prije vezivanja, a zimi ga zastititi od smrzavanja. Sve eventualne ispucane i deformisane
djelove konstrukcije ukloniti i zamijeniti bez naknadne naplate. Kod betoniranja komplikovanih i staticki
vaznih konstrukcija treba prethodno pozvati statiCara da pregleda armaturu. Nadzorni organ ima pravo
izvrSiti ispitivanje betona tj. uzeti seriju kocki i dati na ispitivanje. U ovom slu€aju za pozitivni nalaz
troSkove snosi Investitor. Svi napukli i oste¢eni elementi mogu po nalogu nadzornog organa biti
uklonjeni tj. ne smiju se ugraditi.

1 Betoniranje armirano betonskih temelja za kos
50x50x50cm, betonom MB30 prema profilima u
projektu. Beton spravljati i ugradivati po vazeéim
tehni¢kim propisima za beton i armirani beton kao i
opstim uslovima. U jedini¢nu cijenu je uraCunat sav
alat, materijal, transport, rad, njegovanje i drugo, u
skladu sa opstim opisom za ovu vrstu radova.

Obradun po m® ugradenog betona. m? 013 X 150 18.75 €
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2 Betoniranje armirano betonskih tribina dvostranoj
oplati, visine max h=90cm u tri nivoa. Cijenom po
jedinici mjere obuhvaceno je spravljanje, ugradnja,
vibriranje i njegovanje betona MB30. Betoniranje
izvoditi u glatkoj oplati sa potrebnom skelom i
podupiradima, a u svemu prema statiCkom racunu i
detaljima iz projekta. U jediniCnu cijenu je uraCunat sav
alat, materijal, oplata, transport, rad, njegovanje i
drugo, u skladu sa ops&tim opisom za ovu vrstu radova.
Beton spravljati i ugradivati prema tehni¢kim propisima
za beton i armirani beton.

Obradun po m® betona sa uradunatom oplatom.

3 Betoniranje spoljasnjih kosih stepenisnih armirano
betonskih plo¢a stepenista za tribine zajedno sa
gazistima. Cijenom po jedinici mjere obuhvaéeno je
spravljanje, ugradnja, vibriranje i njegovanje betona
MB30. Betoniranje izvoditi u glatkoj oplati sa
potrebnom skelom i podupiraima, a u svemu prema
statiCkom raCunu i detaljima iz projekta. U jedini¢nu
cijenu je uraCunat sav alat, materijal, oplata, transport,
rad, njegovanje i drugo, u skladu sa op&tim opisom za
ovu vrstu radova. Beton spravljati i ugradivati prema
tehni¢kim propisima za beton i armirani beton.

Obradun po m® betona sa uradunatom oplatom.

4 Nabavka i postavljanje belih betonskih polozenih
iviénjaka, preseka 24x20 cm za trotoar i zardinjere.
Ivicnjake postaviti u sloju cementnog maltera razmere
1:2. Spojnice fugovati i blago uvuéi u odnosu na
ivi€njak.

Obra&un po m' ivi¢njaka.

5 Nabavka i postavljanje belih betonskih polozenih

ivinjaka, preseka 18x20 cm za igraliste. Ivicnjake

postaviti u sloju cementnog maltera razmere 1:2.
Spojnice fugovati i blago uvuci u odnosu na iviénjak.

Obra&un po m' ivi¢njaka.
6 Nabavka i poplo¢avanje trotoara u sloju peska
sivim "Behaton" ploéama, debljine 8 cm, dimenzija

16x20 cm. Ploge postaviti u sloju peska i spojnice
fugovati po izboru projektanta.

Obracun po m? obradene povrsine.

“DELEX” d.o.o. - BUDVA

m3

m3

m2

39.76
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631.40 €

3,957.00 €

1,065.00 €
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7 Betoniranje spoljasnjih lako armiranih betonskih
ploéa kao podloge za livenje guma d=12cm.
Cijenom po jedinici mjere obuhvaceno je spravljanje,
ugradnja, vibriranje i njegovanje betona MBZ20.
Betoniranje izvoditi prema detaljima iz projekta. U
jedini¢nu cijenu je uraCunat sav alat, materijal, oplata,
transport, rad, njegovanje i drugo, u skladu sa opstim
opisom za ovu vrstu radova. Beton spravijati i
ugradivati prema tehniCkim propisima za beton i
armirani beton.

Obra&un po m® betona sa uragunatom oplatom. m3 86.70 x 120 10,404.00 €

Ukupno betonski i armiranobetonski radovi: 23,559.24 €

IV. ARMIRACKI RADOVI

Opsti uslovi
Armatura se ispravlja sije€e i savija ru¢no ili masinskim putem. Pod rué¢nom izradom se

podrazumijeva: ispravljanje ru¢nim granikom, sjeenje pokretnim ili stabilnim makazama i drugim
alatom i savijanje na armiraCkom stolu ruénim alatom. Pod maSinskom izradom podrazumijeva se:
ispravljanje granikom na elektri¢ni pogon, sje€enje masinom na elek. pogon, savijanje masinom za
savijanje na elek. pogon. Armatura spremna za postavljanje mora biti Cista bez rde i prljavstine i ovaj
rad ukoliko se mora obaviti ne pla¢a se posebno. Obradun po 1kg ugradene armature raCunate
aproksimativno prema povrSinama objekta. Stvarne koli€ine armature izracunati nakon izrade detalja
armature.

1 Nabavka, transport, izvlacenje, ispravljanje,
razmjeravanje, obiljezavanje, sje€enje, savijanje,
montaza, vezivanje i ugradnja u svemu prema
projektnoj dokumentaciji, stati€kom proracunu,
detaljima, odnosno planu armature i obezbjedenje
t.j.zastitu do betoniranja cjelokupne armature.
Obradun po kg ugradene armature
131.1m?3 (beton) x 40kg/m?
MA 500/560 Q221 kg 5,244.00 x 1.10 5,768.40 €

Ukupno armiracki radovi: 5,768.40 €

V. BRAVARSKI RADOVI

Opsti uslovi
Izvodac€ je duzan da prije poCetka radova dostavi naru€iocu ateste za sve materijale koji ¢e biti

koriS¢eni pri izvodenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovlaSéene ustanove za datu vrstu radova.
Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana pocetka izvodenja radova.
Sve elemente raditi u svemu prema opisu i $emama bravarije iz projekta, kao i radioniCkim crteZzima
proizvodaca koji su ovjereni od strane projektanta. Okov je prilagoden namjeni. Obracun po komadu, a
cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju sa okovom. Mjere uzeti
na licu miesta.

1 Nabavka crne metalne nosive stubove
800mmx600x3mm na visini od 4 do 6m i ispuna od
profila 800x400x2mm za izradu zastitne ograde.
Pozicija obuhvata i izreda betonskih stopa na
rastojanje od 3 m, izrada metalne konstrukcije
vertikalno rastojanje 3m sa horizontalnim Sipkama na
rastojanju 1m, nabavka boje i farbanje, nabavka mreze
(po zelji investitora) i ugradnja na ve¢ ugradenu
konstrukciiu.
Obracun po m? obradene povrsine. m? 798.02 x 22 17,556.44 €

Ukupno bravarski radovi: 17,556.44 €
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VI. IZOLATERSKI RADOVI

Opsti uslovi
Izolaterske radove izvesti u svemu prema projektu, opisima i vazecim propisima i normama u

gradevinarstvu. Obracun se vrSi po m? komplet izvedenih radova sa svim potrebnim osnovnim i
pomocénim materijalom. Sve pozicije izolaterskih radova moraju biti izvedene stru€no i kvalitetno sa
kvalifikovanom radnom snagom i odgovaraju¢im alatom, kao i sa materijalom koji odgovaraju
tehni¢kim propisima i standardima. Slojevi izolacije se ne smiju polagati preko betonske podloge ako
nije zavrsen proces vezivanja u betonu. Prije poCetka izvodenja bilo koje od ugovorenih pozicija
izolaterskih radova podloga se mora oprasiti i dobro i paZljivo odistiti od svih necistocéa.

1 Nabavka i postavljanje sloja od geotekstila T300,
zastitni/razdvajajudéi sloj. Trake preklapati minimum
5cm. Geotekstil postaviti po detaljima i uputstvu
proizvodaca. Cijena obuhvata sav rad i materijal po

opisu. m? 107.19 x 1.5 160.79 €
Obradun po m? obloge.
Ukupno izolaterski radovi: 160.79 €

VIl. TESARSKI RADOVI

Opsti uslovi
Tesarske radove izvoditi u svemu prema detaljima iz projekta. Grada mora biti odgovarajuéeg kvaliteta

u skladu sa vazecéim propisima i JUS-om. Treba da je zdrava i suva. Konstrukciju raditi od zdrave
grade. Kompletnu konstrukciju zastititi premazom protiv Stetocina i protiv poZarnim premazom u skladu
sa propisima.

1 Oblaganje betonskih zidova sa éamovim letvama
gredicama dim 5/3cm kao podloga za sedenje u
poduznom pravcu na razmaku od 2.5cm. Letve zastititi
premazima protiv insekata i protiv pozara. Cijena
obuhvata sav rad i materijal raCunajuéi i premaze.

Obra€un po m? povrSine izvedene podloge. m? 69.19 X 15 1,037.85 €

Ukupno tesarski radovi: 1,037.85 €

VIil. PODOPOLAGACKI RADOVI

Opsti uslovi
Podopolagacki radovi se moraju izvesti struéno i kvalitetno, a u svemu prema tehni¢kim uslovima za

izvodenje radova pri polaganju podnih obloga. Podloga za podne obloge mora biti kvalitetna i
prilagodena za odgovarajucu vrstu podne obloge. Podloga mora biti tako izvedena da ispunjava sve
uslove kvaliteta prema propisima. Sve podne obloge moraju se izvesti kvalitetno, a u skladu sa
standardima i tehnic¢kim uslovima. Obracun koli¢ina se vrSi prema jedinicama mjera naznaenim u
predracunu radova sa mjerenjem stvarno izvedenih radova.

“DELEX” d.o.o. - BUDVA 7



1 Nabavka i postavljanje elasti¢ne livene gume za
kosarkasko igraliste i teretana (anti stres podloga),
u dva sloja na prethodno izvedene AB plo¢e. Nakon
odpra$ivanja i nanoSenja prajmera gumena podloga se
izliva u dva sloja, prvi sloj je amortizuju¢i od SBR
gumena podloga d= 3 mm, a preko njega se izliva
zvrani sloj metodom prskanja u debljini od 10mm
izraden od mjeSavine EPDM granulata i
poliuretana.Sve podne obloge moraju se izvesti
kvalitetno, a u skladu sa standardima i tehni¢kim
uslovima. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu.

plava boja m? 3153 X 32 1,008.96 €
crvena boja m? 626.48 X 32 20,047.36 €
Zuta boja m? 39.23 X 32 1,255.36 €
zelena boja m? 2525 X 32 808.00 €
Ukupno podopolagacki radovi: 23,119.68 €

IX. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI

Opsti uslovi
Izvodac je duzan da prije poCetka radova dostavi naru€iocu ateste za sve materijale koji ¢e biti

koriS¢eni pri izvodenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovlaSéene ustanove za datu vrstu radova.
Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana pocetka izvodenja radova.
Molersko farbarski radovi moraju biti izvedeni struéno i kvalitetno sa materijalima koji u svemu
odgovaraju tehni¢kim propisima, normativima i standardima. Gotovi fabri¢ki proizvedeni materijali
moraiju se upotriiebiti u svemu prema uputstvu proizvodaca.

Obojene povrsine moraju biti Ciste, bez tragova Cetki i valjka, boja i ton moraju biti ujednaenog
intenziteta, bez mrlja. Boja mora da pokrije podlogu u potpunosti, svi zavrSeci obojenih povrSina moraju
biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Izvoda¢ je duzan da prije pocetka radova
dobro ocisti podlogu od mehanickih necisto¢a, prasine i masnoce. Izvodac je duzan da podnese ton
kartu za odgovaraju¢e materijale. Izvodac¢ je duzan da uradi probne uzorke veli€ine 1n? za svaku vrstu
bojenja i moze da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju saglasnosti nadzornog organa. Za vrileme
izvodenja radova izvodac¢ ne smije da nepaznjom svojih radnika uprlja ve¢ izvedene pozicije drugih
izvodaca. Obracun izvedenih radova izvrSi¢e se po m? obojene povrsine.

1 Bojenje tribina akrilnom bojom za beton u bjelu
boju.Podloga mora biti zdrava i suva. Boja se nanosi
pomocéu kompresora sa pistoljem. Prskanje se vrsi 2-3
puta, odnosno da boja ravnomerno pokrije povrsinu i
da dobije jednoli¢an izgled u tonu i strukturi. Ton po
izboru projektanta ili investitora. Cijena obuhvata sav
rad i materijal.
Obracun po m? izgletovane i obojene povrsine. m? 13740 x 6 824.40 €

Ukupno molerski radovi: 824.40 €

X. OSTALI RADOVI

Opsti uslovi |
Ostali radovi obuhvataju one radove koji nisu svrstanu ni u jednu od navedenih grupa radova, a moraju
se izvesti prije tehni¢kog prijema objekta i primopredaje.

“DELEX” d.o.o. - BUDVA 8
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Isporuka i ugradnja jednocijevne kosSarke, tip
ugradeni ko$ projekcija 165cm, koSarkaska tabla
dimenzije minimalno 108x105cm od armiranog
poliestera sa nosivim ulodkom preko cjele povrSine za
vanjsku upotrebu. Tabla otporna na vanjske uslove,
obrug¢ fiksni-kompaktan i ojagan obrug. Obru¢ montiran
na visini 305cm. MontaZa obruca kroz tablu na za to
pripremljenu metalnu plo€icu koja je na konstrukciji
koSa. MreZica superpokal. Konstrukcija je jednocjevna
od dva djela posebno noseci stub i posebno ruka kosa
(za projekciju do 165cm). Dodajte dvije stabilizacijske
Sipke za minimalnu vibraciju table. MontazZa ko3a, u za
to pripremljen temelj prema instrukcijama dobavljaca.
Kos se ugraduje fiksno (betoniranje). Konstrukcija
Celi€na pocincana i otporna na sve vremenske uslove.

Obracun kompleta.

Isporuka i ugradnja elemenata: dimenzije kose
klupe.Sve je postavljeno.

Obra&un kompleta.

Isporuka i ugradnja elemenata: dimenzije ravne
klupe. Sve je postavljeno
Obracun kompleta.

Isporuka i ugradnja elemenata: sprava za sklekove.
Sve je postavljeno
Obracun kompleta.

Isporuka i ugradnja elemenata: sprava TRIS-3x Sve
je postavljeno.
Obragun kompleta.

Isporuka i ugradnja elemenata: modularna sprava
kombinacija. Sve je postavljeno.
Obracun kompleta.

Isporuka i ugradnja elemenata: rimska klupa Sve je
postavljeno.
Obracun kompleta.

Isporuka i ugradnja elemenata: dvovisinski Sipki.
Sve je postavljeno.
Obragun kompleta.

Isporuka i ugradnja elemenata: za zagrijavanje.Sve
je postavljeno.
Obracun kompleta.

Nabavka i postavljanje urbane oprema, betonska
korpa za smece

Obracéun po komadu.

Ukupno ostali radovi:

“DELEX” d.o.o. - BUDVA

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

kom.

2.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

980

1176

1176

1620

2250

5760

1620

1998

1176

20

1,960.00 €

1,176.00 €

1,176.00 €

1,620.00 €

2,250.00 €

5,760.00 €

1,620.00 €

1,998.00 €

1,176.00 €

40.00 €
18,776.00 €



REKAPITULACIJA GRADEVINSKO - ZANATSKIH RADOVA

l. PRIPREMNI RADOVI 1,500.00 €
Il. ZEMLJANI RADOVI 14,468.57 €
M. BETONSKI | A.B. RADOVI 23,559.24 €
V. ARMIRACKI RADOVI 5,768.40 €
V. BRAVARSKI RADOVI 17,556.44 €
VI IZOLATERSKI RADOVI 160.79 €
VIl.  TESARSKI RADOVI 1,037.85 €
VIll.  PODOPOLAGACKI RADOVI 23,119.68 €
IX. MOLERSKO FARBARSKI RADOVI 824.40 €
X. OSTALI RADOVI 18,776.00 €
UKUPNO GRABDEVINSKO - ZANATSKI RADOVI 106,771.37 €
NAPOMENA: Sve cijene u okviru predmijera i predracuna radova su date bez PDV-a.

PDV 21% 22,421.99 €
[UKUPNO RADOVI SA PDV-om 129,193.35 €|

“DELEX” d.o.o. - BUDVA

Sekulovi¢ Anja, spec. sci. arh.
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ANALIZA 1

- aktivna zona

ANALIZA 2

- zona grupnih sportova
- zona samostalnih sportova

ANALIZA 3
- takmicarska aktivnost sa
protivnikom
- amaterska rekreativna
aktivnost
Q laki stepen opterecenja
. srednji stepen opterecenja

. visok stepen optereéenja
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PODLOGA OD SLJUNKA GUMENA PODLOGA
- 8ljunak manje granulacije 15 cm ) . - EPDM gumena 1.2 ¢m
0-4 mm —gumeni prOfll podioga 10 — 12 mm
- Sljunak vece granulacija . ‘v -
4—8J mmu stabigllizator : 15 cm Za |gral|3te m?nBR gumena podioga 20 2cm
- geotekstil T500 1cm i - lako armirana betonska
- nabijeno tlo sa pJeSkom plo¢a 12om
- §ljunak 20 cm
1 5 - nabijeno tlo
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PODLOGA OD SLJUNKA — betonski
- §ljunak manje granulacije

0A 15 cm ivinjak

- §ljunak vece granulacija I i
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~ geotekstil T500 1 cm —humus
— trava
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PODLOGA OD SLJUNKA GUMENA PODLOGA
- 8ljunak manje granulacije 15 cm ) . - EPDM gumena 1.2 ¢m
0-4 mm —gumeni prOfll podioga 10 — 12 mm
- Sljunak vece granulacija . ‘v -
4—8J mmu stabigllizator : 15 cm Za |gral|3te m?nBR gumena podioga 20 2cm
- geotekstil T500 1cm i - lako armirana betonska
- nabijeno tlo sa pJeSkom plo¢a 12om
- §ljunak 20 cm
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