

**UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI ZA NABAVKU RADOVA NA IZVOĐENJU  
ISPITIVANJA GEOMEHANIKE I IZRADA ELABORATA GEOMEHANIKE  
– GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA ZA POTREBE PROJEKTOVANJA  
OTVORENOG BAZENA PIZANA**

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca:** OPŠTINA BUDVA sa sjedištem u Budvi, ulica Trg Sunca 3, PIB: 02005409, Matični broj: 02005409, Broj računa: 510-9786-73, Naziv banke: Crnogorska komercijalna banka ad, Podgorica, filijala Budva, koju zastupa Marko Carević, predsjednik (u daljem tekstu: Naručilac)

**Ponuđača:** "GEOTEHNIKA PLUS" d.o.o. sa sjedištem u Nikšiću, adresa Vuka Mićunovića broj 65, PIB: 02903849; Broj računa: 510-74852-39, Naziv banke: CKB banka AD Podgorica, koga zastupa Andrija Delibašić, izvršni direktor, (u daljem tekstu: Izvođač).

**OSNOV UGOVORA:**

Pravni osnov za zaključenje ovog ugovora čine Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, broj: 01-426/20-3184/2 od 28.12.2020. godine;  
Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 01-426/20-3184/5 od 18.01.2021. godine i ponuda ponuđača "Geotecnika Plus" d.o.o., broj 16-426/21-5/1 od 14.01.2021. godine.

**Član 1**

Predmet ovog ugovora su radovi na izvođenju ispitivanja geomehanike i izrada elaborata geomehanike – geotehnička istraživanja za potrebe projektovanja otvorenog bazena Pizana, prema Zahtjevu za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke, broj: 01-426/20-3184/2 od 28.12.2020. godine, Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke, broj 01-426/20-3184/5 od 18.01.2021. godine i prema ponudi Izvođača broj 16-426/21-5/1 od 14.01.2021. godine.

**Član 2**

Izvođač se obavezuje da će izvesti radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema specifikaciji i prihvaćenoj ponudi broj 16-426/21-5/1 od 14.01.2021. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Izvođač se obavezuje da radove izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa propisima, standardima, tehničkim normativima i normama kvaliteta za ovu vrstu posla.

**Član 3**

Ukupna cijena za radove navedene u članu 1 ovog Ugovora bez uračunatog PDV-a iznosi: 9.960,00€.

PDV na ponuđenu cijenu od 9.960,00 € iznosi 2.091,60 €.

**Član 4**

Način plaćanja je virmanski. Rok plaćanja je mjesečno, po dostavljanju fakture za izvršene radove, u roku od 20 dana. Izvođač je dužan da u dostavljenoj fakturi navede broj ugovora.

#### Član 5

Rok izvođenja predmetnih radova je 90 dana od dana uvođenja Izvođača u posao.  
Mjesto izvršenja usluga je teritorija Opštine Budva, gradsko plivalište Pizana.

#### Član 6

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu člana 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) ništav je.

#### Član 7

Za sve što nije regulisano ovim Ugovorom, a odnosi se na izvođenje radova po osnovu ovog Ugovora, neposredno se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima i drugih pozitivnih propisa.

#### Član 8


Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

#### Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetna primjerka, od kojih su 4 (četiri) primjerka za Naručioca i 2 (dva) primjerka za Izvođača.

**NARUČILAC**  
**OPŠTINA BUDVA**  
**PREDJSEDNIK**  
Marko CAREVIĆ



**IZVOĐAČ**  
**“GEOTEHNIKA PLUS” DOO**  
**IZVRŠNI DIREKTOR**  
Andrija DELIBAŠIĆ

